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SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA MOSTÓW  
 
 
Dla obiektu: 
 

MOST PRZEZ RZEK Ę PŁONKĘ 
 

W ciągu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559 
 

 
 
 
 
 

M.00.00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE 
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D-M.00.00.00   Wymagania ogólne 
 
 
1. WSTĘP.  
 
1.1. Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót drogowo-mostowych, które zostały zlecone w ramach kontraktu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót na 
drogach Gminy Płońsk. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi, wg. załącznika nr 1. 
 
1.4 .Określenia podstawowe . 
 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco; 
 

1.4.1.  Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł),  

1.4.2. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu-odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiórki po 
jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.7. Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego. 

1.4.8. „In żynier”- osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik Zamawiającego wyznaczona 
przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi,  
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy ( w rozumieniu 
art.27 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru-
koordynatora). 
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1.4.9. „Inspektor nadzoru”- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Inżyniera działająca 
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  z dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy. 

1.4.10. Jezdnia-część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

1.4.11. Kierownik budowy-  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.12. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnię. 

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni- układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)- część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami 
rowów. 

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy 

1.4.18. Kosztorys ślepy - wykaz  robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

1.4.19. Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

• a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

• b)  Warstwa wiążąca -  warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

• d)  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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• f)  Podbudowa pomocnicza -dolna część podbudowy spełniająca obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek do 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• g)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

• h)  Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnego gruntu do warstw nawierzchni leżącej powyżej. 

• i)  Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów  

1.4.29. Pobocze - Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów , 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.30. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.31. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.32. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.34.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym ) istniejącego połączenia. 

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania  budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 
innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnej funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia ( łożyskami ), przęsła 
mostowego. 

1.4.41. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.42. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
ustroju niosącego. 

1.4.43. szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.46. „Zamawiaj ący” - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na 
podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy:  
• plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów 
• dziennik budowy i księgę obmiarów 
• SST  
• dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót"  
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowią integralną część umowy 
kontraktowej.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowanie na własny koszt i 
przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. Wszelka dodatkowa dokumentacja podlega zatwierdzeniu 
przez Projektanta. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  
 

• Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.  
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• W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 

• SST  
• Dokumentacja projektowa  

 
• Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych 

powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  

 
• Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST.  
 

• Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w odpowiedniej 
SST.  

 
• Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

 
• W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 

SST, to takie materiały będą musiały   być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty  
rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia 
placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien być aktualizowany na 
bieżąco.  
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) i 
podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa.  
 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kosztorysową i nie podlega odrębnej zapłacie, 
jeśli warunki kontraktu nie stanowią inaczej. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  
 
• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.  
 



Przebudowa drogi gminnej nr 0704013 Arcelin – Kluczewo – Siekluki odcinek od km 0+000,00 do km 4+250,27 
Specyfikacje Techniczne dla mostów 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
P.H.U. DROG - POL II s.c. Poświętne ul .Podmiejska 7 09-100 Płońsk 

16

• plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody    stojącej  
• powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  

− przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami  
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu  
− możliwością powstania pożaru  

 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
     
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
wymagany sprzęt przeciwpożarowy.  
Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do użycia.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót [np. materiały pylaste] powinny być 
użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów.  
Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich 
oddziaływania na środowisko.  
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg. warunków szczegółowych kontraktu i 
zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego.  
Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie placu budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych 
urządzeń ich właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do 
właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń.  
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń w związku z zaniedbaniem 
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 
zainteresowane władze. Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego.  
 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.  
 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.  
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Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i 
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do 
naprawy uszkodzeń na własny koszt.  
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących BHP. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież 
ochronną dla osób zatrudnionych na budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne.  
Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru robót.  
 
Budowle drogowe i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
 
 
2. MATERIAŁY.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
 
Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inżyniera powinien 
mu przedstawić informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania wymagane świadectwa 
badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia.  
 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do 
wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że 
materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Celem 
uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do Zamawiającego przed 
rozpoczęciem robót.  
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów miejscowych w tym również ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
 
Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót ponosi Wykonawca.  
 
Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazań Inżyniera.  
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być 
składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.  
 
Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do 
wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania otaczającego teren. Nadkład 
powinien być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty roślinnością.  
 
Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.  
 
2.3. Inspekcje wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Może on również pobierać próbki 
materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości.  
 
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru  powinien mieć zapewnione:  
 
• wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji kontraktu  
• pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy.  
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się 
nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów. 
 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów, 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
odpowiednich SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę 
doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o takim zamiarze z 
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
 
3. SPRZĘT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, 
projektowi organizacji robót lub ustaleniom Inżyniera.  
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania robót.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.  
Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zastaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót.  
Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzia-
nym w kontrakcie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inżyniera , na jego 
polecenie powinny być usunięte z placu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT.  
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość 
materiałów i robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi poleceniami Inżyniera.  
 
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną ja-
kości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 
Wykonawcę.  
 
Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót.  
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Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier 
powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie 
spełniają wymagań jakościowych.  
 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod groźbą 
zatrzymania robót a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców.  
 
Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelimino-
wać ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ].  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót kontraktowych zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
 
• ogólną część opisową obejmującą:  
 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót  
- sposób zachowania warunków BHP  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    elementów 

robót  
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium któremu Wykonawca  zamierza zlecić prowadzenie badań)  
- sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, pomiarów 

kontrolnych, zastosowanych korekt w   procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania 
tych   informacji Inspektorowi Nadzoru.  

 
• szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót    obejmującą:  
 

- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.),   prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek   
i wykonywania poszczególnych elementów robót  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić 
odpowiedni, zaakceptowany przez Inżyniera, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
 
Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne świadectwo legalizacji i 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań.  
 
Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość uczestnicze-
nia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.  
 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zgodnie 
z SST asortymentowymi.  
W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo a Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.  
 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
 
6.4. Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
6.5. Raporty z badań. 
 
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań i pomiarów zawartych w raportach , oraz na podstawie badań własnych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Do celów kontroli jakości robót i materiałów Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na koszt Zamawiającego. Powinna mu być zapewniona ze 
 strony Wykonawcy  wszelka potrzebna do tego pomoc . 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy 
ocenie jakości robót opiera się wyłącznie na badaniach własnych.  
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę 
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w SST.  
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Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru.  
 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach 
muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną instytucję.  
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:  
 
a) dziennik budowy  
b) księgi obmiaru  
c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)  
d) inne dokumenty jak:  
   - pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
   - protokoły przekazania placu budowy  
   - protokoły z narad i ustaleń  
   - protokoły odbioru robót  
   - umowy cywilnoprawne  
   - korespondencja dotycząca budowy  
 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inżyniera Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde jego 
życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST.  
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym pisemnym 
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.  
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary dokonywane 
będą w obowiązujących jednostkowych długości, objętości, ilości, ciężaru. 
 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy materiału na 
pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w punkcie dostawy.  
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów i w przypadku stwierdze-
nia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość 
materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio 
zredukowana. 
 
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
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W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowane, drut, rury itp. - podstawą obmiaru 
będą jednostki podane w ateście producenta. 
 
Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych. 
 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i (lub) 
SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 
Powinny być one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji i być 
utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
 
Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne świadectwa 
legalizacji. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.  
 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem.  
 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru; : 
 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór ostateczny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,  
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie 
umożliwiającym usunięcie wad i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru 
dokonuje odbioru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe. 
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Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Odbierający na próbkach pobranych w 
obecności Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niego wskazanych. 
Badania Wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiającego, lub przez niego 
wskazane. 
 
 8.3. Odbiór częściowy robót.  
 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
8.4. Odbiór końcowy robót.  
 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
 
Zasady odbioru końcowego:  
 
a) zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy  
 
Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót; 

*wykonanie i przekazanie Inspektorowi  Nadzoru kompletnych badań i pomiarów wymaganych 
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru końcowego robót 

*uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów  
 

b) odbioru końcowy powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie 
 
c) odbioru końcowego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy 
d) Odbierający w czasie odbioru końcowego dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową, SST  

 
e) w czasie odbioru końcowego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
f) w czasie odbioru końcowego dokonywane są badania i pomiary przewidziane przy odbiorach 

końcowych wg. odpowiednich SST.  
 
g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót wg. wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
 
h) komisja dokonuje odbioru końcowego robót jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach 

jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Inżyniera.  
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  
protokół odbioru końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  
 
b) SST na poszczególne asortymenty robót  
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c) dziennik budowy i księgi obmiaru  
 
d) uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
 
e) recepty i ustalenia technologiczne  
 
f) dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia   technologiczne, wyniki pomiarów i badań 

kontrolnych wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atesty na materiały i produkty   przemysłowe  
 
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów kontrolnych  
 
h) sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i  
zakończenia robót  

 
i) atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
 
j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego to komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru.  

 
8.6. Odbiór ostateczny.  
 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi 
ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  
 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:  
 
• robociznę bezpośrednią  
 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż,  demontaż na stanowisku pracy)  
 
• koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,   oznakowania robót, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu   
przedsiębiorstwa Wykonawcy.  

 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji   robót i w okresie gwarancyjnym  
 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 
1. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST.  
 


