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1 Specyfikacja ogolna (Kod CPV 45000000)
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét przy remoncie i przebudowie Swietlicy wiejskiej w Cempkowie w gm. Ptoisk na dziatce nr
ewid. 176/1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
14 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

* Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.
1.4.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacjag projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
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1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

+ podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

« lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegoélnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Dokumentacja wykonania robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
5.2 Odpowiedzialno $¢ wykonawcy za prowadzenie robdt zgodnie z umow g

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg
lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow roboét
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

« protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

« protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacija projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robaét.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
przedmiarach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze
robét.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
« odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

« odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

» odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

« odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

« odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
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8.2 Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (ko ncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdllnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje  powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

« protokoty odbiorow rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

« protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
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« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i prze
kazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

« geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupethiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy) robét".

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia og6ine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nrl9, p6z. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolitytekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
pbz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym {Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,p6z. 627 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.-1 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2  Rozporz gdzenia

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, p6z. 1650).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, p6z. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

10.3  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne  wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
20083.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy remontu i rozbudowy Swietlicy wiejskiej
w Cempkowie w gm. Plonsk na dzialce nr ewid. 176/1

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych przy realizacji osrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym w Gralewie
1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
« wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg

by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze 2zrodet wihasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na
odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3  SPRZET
3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntéw

Wybhor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtodci nie zostaty
wczeséniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokltadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2 Doktadno $¢€ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi wykopéw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokladnoscig do +/-5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Roznice
w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kagta. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3 Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
6.1.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.




Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej w Cempkowie w/|St/Z 6/8
ST gm. Plonsk rew. 0

Specyfikacja techniczna roboty nrarch. M-22/222/10
przygotowawcze i ziemne

projektu

6.1.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,
« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t zi  emnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

« wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

« wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robo6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 [Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tas§mg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
ziemnego niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 [Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych
6.3.2 Szerokos$¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3 Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz —3 cm lub +1
cm.

6.3.4 Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5 Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 3 cm.
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6.3.6 Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 10 cm.
6.4 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakose.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2 Zasady okre $laniailo sci rob6t

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi  punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robat.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru;
« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

c) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 p6z. 1126) z pézniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 p64z. 718).

[2] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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1  WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji remontu
i rozbudowy swietlicy wiejskiej we wsi Cempkowo w gminie Ptonsk.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

» kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpér, murow, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niespr ezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
spos6b czynny.

15 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
(kod 45000000).

2 MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod 45000000)
~Wymagania ogoélne" pkt 2.
2.1 Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN,
gatunku RB500W/BSt500S-0O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

e $rednica preta w mm 8+10
» granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500
* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

e wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

e wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

* wydluzenie (min) w % 10

» zginanie do kata 60°brak p eknie¢ i rys w zigczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:
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e $rednica preta w mm 6+32
» granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 355
e wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

« wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

* wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

* wydluzenie (min) w % 20

« zginanie do kata 60°brak p eknie¢ i rys w zigczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

* $rednica preta w mm 5,5+40
» granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240
« wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

e wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
* wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

e wydtuzenie (min) w % 24

e zginanie do kata 180° brak p eknie¢ i rys w zigczu.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:
* $rednica preta w mm 5,5+40

» granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 220

« wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

* wydluzenie (min) w % 22

* zginanie do kata 180° brak p ekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

e masa partii,

» rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

e znak wytwarcy,

» Srednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrobki cieplne;j.

2.2 Drut monta zowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3  SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegolnosci wszystkie
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rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne
dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1 Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.2 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyscic¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg luszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3 Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdbw za pomoca kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5 Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia
pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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53 Monta z zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosic¢ co hajmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ Ilub 1gczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdw o srednicy do
12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

» sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych

miejsc kregu.

Jakos¢ pretdbw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

« otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mrn, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

e rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

« odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

» dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekraczac 3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie,
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e roznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
* roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng diugosc pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.1 Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.2 Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

8.2.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2  Zakres robot

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3 Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania

elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

» zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdw w poszczegbélinych przekrojach, rozstawu
strzemion,

« prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

« zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne"

pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

« zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

e 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

« lgczenie pretdéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

e montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektows i
niniejszg ST,

e wykonanie badan i pomiaréw,
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| zbrojenie projektu

e oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-1SO 6935-2:1998 Sta! do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. Dodatkowe wymagania,
Poprawki PN-1ISO 6935-27

/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 p6z. 27
2. Bl 8/92 p6z. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 péz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okres$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
«  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przy realizaciji
remontu i przebudowy swietlicy wiejskiej we wsi Cempkowie w gm. Ptonsk.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

« wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

« uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

* pielegnacjg betonu.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy
- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo $¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopie N wodoszczelno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopie h mrozoodporno $ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgladem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest

mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato $§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

15 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod 45000000)
~Wymagania ogolne" pkt 2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
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2.1 Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone Swiadectwo jako$ci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacije
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego  sie  w  zbiorniku lub

otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz

klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana

osobno w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdéznienie.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia

pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na

umochnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z

wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$é podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- ¥ odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegO6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do 0,25 mm -14+19%,

* do 0,50 mm - 33+48%,

* do 1,00 mm-53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» zawartos$¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

* zawartos$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
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e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714.26,
« w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:
e 0znaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
e o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
* 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-
06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3 Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie domieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym, przyspieszajagcym lub op6zniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), s$rednig wymagang
wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczaé:

wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

wartosci  3,5-55% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnie-
niu kruszywa do 16 mm,

wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.




str/z 6/14

Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej we wsi
ST Cempkowo w gm. Ptonsk rew. 0

nrarch. M-22/222/10
projektu

Specyfikacja techniczna betonowanie

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania
jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metodg Ve-Be,

* metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3  SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o
Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwodci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na calej
diugosci.

4 TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania
0go6lne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikbw samochodowych (tzw.
gruszek). llo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana

szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15<C,

70 min. - przy temperaturze +20C,

30 min. - przy temperaturze +30C.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1 Zalecenia og6lne

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

« prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

« prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

» zgodno$¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

* prawidtowo$¢ wykonania  wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi  wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzagdzen do prowadzenia betonowania.
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« Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie

produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w SST wymagania.

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z

doktadnoscia:

e 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem

kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokosc ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentaciji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

 w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o0 gru
bosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu piyt mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o S$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagiebia¢ butawe na gleboko$c
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

« kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢é od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi0,3-0,5 m,

+ belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym Ilub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

e zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalié
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni

elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pbézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza ¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ufozonego betonu.

5.3  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonoweji wi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5T,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5TC, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35<C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robét za pomocg mat lub folii.

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakohczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15C i wy zszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

55 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

* pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

« rownosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej

wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

» szybkos$é betonowania,

e sposob zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

» zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

» zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

e zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,
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« wykazywaé odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowaé potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byé wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prébka na 100 zarobdw,

e 1 prébka na 50 m3 betonu,

e 3 probki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu ukiladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

Dla okreslenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Proébki
nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopiern wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.

Probki przechowywaé¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne wuprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidiowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

» badanie sktadnikéw betonu,

e badanie mieszanki betonowej,

* badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badah wg PN-B-06250:

. . Metoda badania Termin lub czestos¢ badania
Rodzaj badania
wedtug
Badania sktadnikéw|1) Badanie cementu - czasu|PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
betonu wigzania - stato$¢ objetosci -|j.w. PN-EN 196-6|kazdej dostarczonej partii
obecnosci grudek -|PN-EN 196-1
wytrzymatosci
jow. 2) Badanie kruszywa — sktadu|PN-EN 933-1 PN-|j.w.
ziarnowego - ksztattu ziaren —|EN 933-3 PN-EN
zawartosci pytébw - zawartosci{933-9 PN-B-
zanieczyszczen - wilgotnosci  |06714/12
PN-EN 1 097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badanie  dodatkow  i|PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki betonowej
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jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmiane roboczg
j-w. Zawartos¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymatos¢ na $ciskanie|j.w. Po ustaleniu recepty i po
na prébkach wykonaniu  kazdej  partii
betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie -|PN-B-06261 PN-B-|W przypadkach technicznie
badania nieniszczgce 06262 uzasadnionych
j-w. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania kon-
n
strukcji i raz na 5000 m
betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody jw. jw.

6.2 Tolerancja wykonania
6.2.1 Wymagania og6lne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okreslaé wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem:




str/z 12/14

Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej we wsi
ST Cempkowo w gm. Ptonsk rew. 0

nrarch. M-22/222/10
projektu

Specyfikacja techniczna betonowanie

zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdblnych elementéw
konstrukciji.

Dokladnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementow powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rézno-
imienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen
o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujgce.

6.2.2 System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6ét na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne
z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251
PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3 Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4 Shupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stlupow i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w
stosunku do stupéw i $cian sgsiednich nie powinno byé wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa Ilub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa Ilub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji
nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa Ilub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci 2h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna
by¢ wieksza niz:

Zhi /300\/5 przy klasie tolerancji N1, Zhi/400\/E przy klasie tolerancji N2.
6.2.5 Belkii piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.




str/z 13/14

Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej we wsi
ST Cempkowo w gm. Ptonsk rew. 0

nrarch. M-22/222/10
projektu

Specyfikacja techniczna betonowanie

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢é wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz: + 10 mm przy klasie
tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i piyt od poziomu nie powinno byé wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw  sgsiednich kondygnaciji nie
powinno byé wieksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy Hi <20 m,

+0,5 (Hi+20) przy 20 m <H <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy H > 100 m.

6.3 Przekroje

Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru li  przekroju poprzecznego elementu nie  powinno
by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  strzemion  nie  powinno by¢  wieksze  niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretbw nie powinno byé
wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.1 Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej Ilub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na  odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii  krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.2 Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze
niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 7.
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7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o
przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.1 Zgodno s$¢ robdét z dokumentacj g projektow g i SST

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2 Odbior robot zanikaj gcych lub ulegaj gcych zakryciu

Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

« pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3 Odbior ko nAcowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkoéw dotyczgcych tych robét zawartych w
umowie.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine"
pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01801  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Wymagania i badania.

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Pro-

jektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 19G-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objeto$ci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badahn. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

10.2 Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

* 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zzelbetowych,

e 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych wykonywanych podczas realizacji remontu i rozbudowy Swietlicy
wiejskiej we wsi Cempkowo w gm. Plonsk na dziatce nr ewid. 176/1

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych przy realizacji osrodka zdrowia wraz z punktem aptecznym w Gralewie
1.3 Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej,

tacenie potaci dachowej kontrtatami i tatami drewnianymi.
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
15 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Drewno

Do wykonania konstrukcji drewnianej stosowaé drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych wyzej stosowa¢ drewno klasy co najmniej C24 impregnowanego
cisnieniowosrodkami grzybobdjczymi i ogniotrwatymi do stopni&R.

Wedtug nasgpujacych norm:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi.

PN-EN 519:2000 Tarcica iglasta sortowana maszynowo

PN —B 03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniandidbnia statyczne i projektowanie.
2.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podiina

Ptaszczyzn 30mm — dla grudmd do 38mm, 10mm dla gruba do 75mm

Bokéw 10mm dla szerokoi do 75mm, 5mm dla szerod@ >250mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gsahicszerokagci elementu.

Nierowna¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycébwzajemnie rownolegte, boki prostopadte
odchylenia w granicach odchyitek.
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Nieprostopadté& niedopuszczalna.
22.1 Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej
niz:
« Dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

« Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%
2.2.2 Tolerancja wymiarowa tarcicy

* Odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

W diugosci: do +50mm lub do -200 dla 20% ilosci
W szerokosci: do +3mm lub do -1mm
W grubosci: do +1mm lub do -1mm
e Odcytki wymiarowe bali jak dla desek
e Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
Dla tat o grubosci do 50 mm
e W grubosci: +1mm i -1mm dla 20% iloSci
* W szerokosci +2mm i -1mm 20% ilosci
Odchytki wymiarowe krawedziakbw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3mm i -2mm.
Odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny byé wieksze niz +3mm
i-2mm
2.3 taczniki

23.1 Ptytki kolczaste
Do tgczenia konstrukcji stosowacé ptytki kolczaste i stalowe ztgcza ciesielskie.

2.4 Sktadowanie materiatow i konstrukciji
2.4.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadach rozmieszczonych w taki sposéb,
aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od poditoza nie powinna by¢
mniejsza od 20cm.

24.2 taczniki nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w  zamknietych

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
25 Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczana na budowe musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
materialu z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3  SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Do transportu i montazu nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Stanowiska robocze powinny byé urzgdzone
zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych,
oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
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Podczas transportu elementy konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

Dlugos¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinna réznié sie od projektowanych wiecej jak
0,5mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

W rozstawie belek lub krokwi do 2 cm w osiach rozstawu belek.

Do 1cm w osiach rozstawu krokwi.

W dtugosci elementu do 20mm

W odlegtosci miedzy weztami do 5mm

W wysokosci do 10mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi potwierdzonemu w dzienniku budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg :
llogé m® wykonanej konstrukciji
Powierzchnia tacenia w m?
Okucia w kg

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspoine dla drewna
okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.




ST

Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej we wsi
Cempkowo w gm. Ptonsk

str/z 6/6

rew. 0

Specyfikacja techniczna konstrukcje
drewniane

nrarch. M-22/222/10

projektu

PN-EN-10230-1.2003 Gwozdzie z drutu stalowego

PN-ISO 8991: 1996
PN-EN 519

System oznaczenia czesci ztgcznych

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji murowych wykonywanych podczas realizacji remontu i przebudowy $wietlicy
wiejskiej we wsi Cempkowo w Gminie Plonsk na dziatce nr ewid. 176/1

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t murowych wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu tj. $cian zewnetrznych z gazobetonu gr. 24cm
odmiany 600, $cian wewnetrznych no$nych z gazobetonu gr. 24cm odm. 600 i $cian dziatlowych z
POROTHERM 11,5 P+W

14 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
15 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, ich zgodnosé z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosovenazna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zywanie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wd
zawierajcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

2.2 Elementy $cienne drobnowymiarowe

Gazobeton gr. 24cm odm. 600

POROTHERM 11,5 P+W o wymiarach 115x 498x238 kla@y 1
Cegta ceramiczna petna o wymiarach 250x120x65 Klasy

Cegta elewacyjne klinkierowa petna w kolorze POMBRA o wymiarach 250x120x65 klasy
35.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka zaprawy i skiad powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zaprawy do robét budowlanych powirn wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. okoto 3 godzin. Do zapraw @umskich naley stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkarmizla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢@zie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych mglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnasiegago, ktdre powinno tworzyednolitg,
jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszazlecych. Skiad

W
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objetosciowy wapna naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane] marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3  SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Materiaty i elementy mogag byé przewozone przy uzyciu dowolnych s$rodkéw transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed utratg statecznosci i
uszkodzeniami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworéw.

« W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé
nie wczesniej jak po zakonczeniu scian gtéwnych.

e Mury nalezy wzosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

» Pustaki i cegly uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.

* Przy murowaniu cegltg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

« Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchniej
warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Mury z cegly pelnej
5.2.1 Spoiny w murach ceglanych
= 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm,

= 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych przy czym
maksymalna grubosc¢ nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm
= Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $Scianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin prz
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm
5.2.2 Mury z POROTHERMU

Zaprawy stosowane do murowania pustakébw z POROTHERMU powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm. Pustaki uklada¢ bez spoin
pionowych. Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe powinny wynosi¢ +/-2mm

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi potwierdzonemu w dzienniku budowy.
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6.2

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla muréw
Rodzaj odchylek Dppuszczalne odchyiki [mm] _
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowanie i skrzywienie
Na 1 m dlugosci 3 6
Na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
Na wysokosci 1m 3 6
Na wysokosci kondygnacji 6 10
Na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
Na 1m dtugosci 1 2
Na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach
Do 100 cm
Szerokosci +6, -3 +6, -3
Wysokosci +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
Szerokosci +10, -5 +10, -5
Wysokosci +15, -10 +15, -10

v

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 :

m2

8

muru o odpowiedniej grubosci.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

9

PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B 30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

Cement portlandzki z dodatkami

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.
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WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi
przy realizacji remontu o przebudowy swietlicy wiejskiej we wsi Cempkowo w gm. Plonsk.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
15 Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod
CPV 45000000 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Wymagani ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

« na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposo6b transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.1 Blachy stalowe

Blacha stalowa powlekana powilokami poliestrowymi, grubosci 0,5-055 mm, arkusze
owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.

Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
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3  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dla sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000,Wymagania ogdélne" pkt 3
3.2 Sprz et do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie korzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV45000000 ,Wymagania
ogolne" pkt 4
4.1 Transport materiatdw:

Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

« samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,

Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

jezeli dlugosé elementdéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca  jest zobowigzany  do stosowania  takich srodkéw  transportu, ktére
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania ogélne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno byé dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e rownos¢ powierzchni deskowania powinna  byc taka, aby  przeswit pomiedzy po
wierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kie
runku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku (pochylenia potaci dachowej),

* rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$c

szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem

asfaltowym,

w podkitadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé

usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.
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Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.

Zaktady podiuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwojny nalezy stosowac¢ wyjgtkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podiuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach mniejszych niz
55%.

Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podiuznych powinna by¢ minimalna. W. przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podiuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dlugosc¢ stosowanych blach powinna byé nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykonac zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowac¢ uszczelki.
W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowaé
tylko blachg gérna.

Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
potaci wiekszego lub rownego 55% i nie mnigj niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé tgczniki samogwintujgce (lub
Srube z nakretkg) z podkiadkag stalowg i podkiadkg gumowag o odpowiedniej jako$ci. tgczniki nalezy
mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w
przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci
gietno-skretnej. jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do platwi za
pomoca tgcznikbébw przechodzgcych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw
podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. tacznikami nalezy mocowac kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowaé¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15C. Rob6t nie mo zna wykonywac
na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

53 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz scian attykowych, $cian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w  korytach. W  korytach o  przekroju
trojkatnym i trapezowym podioze wok6ét wpustu  w  promieniu min. 25 cm od brze
gu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li$¢mi lub innymi elementami mogacymi staé sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
6.1 Kontrola wykonania pokry €

Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po
wotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.1.1 Pokrycia z blachy

» Kontrola miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-
EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

* Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji ~ technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostk g obmiarow g robét jest:

« dla robot - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzeh obcych, jak np. wywiewki itp, o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

« dlarobét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2 llo$¢ robot

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania rob6t - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.1 Odbior podkiadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci  powierzchni  podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocag szablonu z podziatkg milimetrowa. Przedwit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku
i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2 Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
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Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podkiadu,
« jakosci zastosowanych materiatéw,
» dokfadno$ci wykonania pokrycia,
» doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
« dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
» dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczeg6lnych warstw
lub fragmentow pokrycia,
« zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
« protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:
a) zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
b) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z doku-
mentacja,
c) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
* poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
« w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.3 Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od
linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp,).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.4  Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spust owych

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikbéw, wtazéw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.5 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Pokrycie dachu blach g

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m krycia, ktéra obejmuje:
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e przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

« ustawienie i rozbioérke rusztowan,

e oczyszczenie podktadu,

e pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,
kalenic, koszy, naroznikow tgcznie z pokitowaniem lub

» (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych igcznie z
przycieciem piyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretdw samogwintujgcych
pityt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,

e zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
« uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie,

e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
« uporzadkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.
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10.2  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych przy realizacji remontu i przebudowy sSwietlicy wiejskiej w
Cempkowie w gm. Ptonsk

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny byé przygotowane zgodnie z wymaga
niami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane 2z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

15 Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST (kod
45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2 Zaprawy do wykonywania tynkéw

Wymagane jest stosowanie fabrycznie przygotowanych suchych cementowo-wapiennych mieszanek
tynkarskich.
2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2 Sprz et do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

e agregatu tynkarskiego,

» przenosnych zbiornikéw na wode.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 4.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST (kod 45000000 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2 Warunki przyst apienia do robét

« Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych  powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

+ Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

* W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

53 Przygotowanie podio za

Podtoza  tynkéw  zwyklych  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  normy PN-70/B-10100p.
3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

e W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢c zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowsa.

« Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.1 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p.
4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

» zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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« prawidtowosci przygotowania podtozy,

* przyczepnosci tynkéw do podioza,

e grubosci tynku,

« wygladu powierzchni tynku,

» prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

« wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét tynkarskich

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2 Odbior podto za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3 Zgodno $¢ tynkdéw z wymaganiami

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwionew pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4 Odbior tynkow

e Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego - nie moga byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

* poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

« wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,

« trwale $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej




str/z 6/6

Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej w

ST Cempkowie w gm. Plonsk rew. 0
. . . . nrarch. M-22/222/10
Specyfikacja techniczna tynki orojektu

przyczepnosci tynku do podioza.
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
» ocene wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
« stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST(kod 45000000) ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.1 Cena jednostkowa

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m* powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

e mieszanie zaprawy,

» dostarczenie materiatow i sprzetu,

« obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
* przygotowanie podtoza,

« umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

» osiatkowanie bruzd,

« obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

« wykonanie tynkow,

« reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

» likwidacje stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

10.2  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»TYnki", wydanie ITB - 2003 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) przy realizacji remontu i
przebudowy swietlicy wiejskiej we wsi Cempkowo gm. Ptonsk

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej
konstrukcji sufitu zastepujgcej tynki na sufitach.

Okfadziny objete niniejszg SST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

.Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa"' plyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

14 Okre $lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z pityt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

15 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Przy wykonywaniu okladzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2

2.2 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 -

wymagania dla pltyt gipsowo-kartonowych.
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKF GKaB! GKFI wodo-i
Lp. |Wymagania GKB zwykia ognioodporna wodoodporna ognioodporna
1 |2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
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2. |Przyczepnosc¢ kartonu|karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
do rdzenia gipsowego |przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia
3. grubosé 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
Wymiary i tolerancje|szerokosé 1 200 (+0; -5,0)
dtugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadtosé roznica w dilugosci przekatnych <5
4, |[Masa 1 m|9,5 <9,5 - - -
12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+-13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 135-150
>18,0 ([<18,0 16,0+19,0 - -
5. |Wilgotnosé [%] <10,0
6. |Trwato$¢ struktury
przy opalaniu [min.] |- =20 - =20
7. |Nasigkliwos¢ [%0] - - <10 <10
12 3 14 5 6
napis
8. |Oznakowanie|na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé¢; PN data produkciji
tylnej
kolor . . . . . .
kartonu |SZ&1Y jasny |szary jasny zielony jasny |zielony jasny
barwa | . . I
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
Grubos¢  |Odlegtos¢ |PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczagce [N] |Ugiecie
[mm]
prostopadle ([réwnolegle |prostopadle |réwnolegle do kierunku
do kierunku|do kierunku|do kierunku|witdkien kartonu
widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczgce ptyty gipsowo-kartonowe i o0 nazwie ,RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

3

aprwONE

grubosé - 6,5+0,5 mm

szerokos¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
dtugosé - [2000-3000] (+0; -6,0) mm
masa 1 m - 5,5-"6,5 kg
obcigzenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku wtokien min. 280N

réwnolegle do kierunku witdkien -min. 11 ON

SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3
Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4 TRANSPORT
4.1 Wymagania Ogolne.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4

4.2 Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonow  ych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosOw jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 5

5.2 Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania okiadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
odpadéw.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0T, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Monta z okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.3.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosna" oraz goérnej -
dalej nazywanej ,warstwag gtdwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko
z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

rozstaw  rozmieszczenia  elementéw  warstwy  nosnej zalezy réwniez od  kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubosé zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty do
elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byé wykonany z ksztattownikéw stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palnyczy niepalny) nie ma wptywu na odpornosé ogniowg, poniewaz o
whasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
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5.3.2 Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:

styki  krawedzi  wzdtuznych piyt powinny byC prostopadie do ptaszczyzny  Sciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilosé piyt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

styki poprzeczne pilyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspéiczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub
kwote.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, musza posiadac¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.4 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie pityty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposob:

mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
mocowanie podiuzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpietos$c
Grubo$¢ piyty [mm] Kierunek mocowania miedzy elementami nosnymi
[mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
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5.4 Sufity na ruszcie stalowym
5.4.1 Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy skitadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdblne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje
sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej, jednak w pomieszczeniach
dhugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje sie rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Grubosc¢ ptyty[Dopuszczalna Dopuszg:’zalna Dopusz’c'zalna

gipsowo-kartonowej |odlegtos¢  miedzy odlegio.sc W odIegio.sc v

[mm] wieszakami [mm] warstwie  glébwnej|warstwie nosnej
[rnm] [mm]

9,512,515,0 850 850 850 1250 1250 1000 420 500 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 6 Badania w czasie
wykonywania rob6t
6.2 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana:

réwnos¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

wilgotnos¢ i nasigkliwose,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 7




Remont i rozbudowa $wietlicy wiejskiej w str/z 8/9
ST Cempkowie w gm. Plonsk rew. 0
. . . . nrarch. M-22/222/10
Specyfikacja techniczna tynki z ptyt k-g orojektu

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

7.3 Wielko $ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne" pkt 8
8.2 Odbior podto za

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych z pyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ i umyé wodag

8.3 Stwierdzenie zgodno $ci rob6t z dokumentacj g

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywne
wyniki

8.4 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podioza,

prawidtowo$¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuécienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zalozeh zawartych w
dokumentaciji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok.
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki powierzchni sg podane w
ponizszej tabeli.

cooow

Odchylenie Odchylenia powierzchni

powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
sucheqo tynku przecinaiacvch

od ptaszczyzny ptaszczyzn od
i odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej

nie wieksza niz

2 mm i w liczbie
wiekszej niz 2 na
calej dtugosci faty

nie wieksze niz
1,5mmnalmb

i og6tem nie wiecej
nz 3 mm w

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i og6tem nie
wiecej niz 3 mm na
calej powierzchni

nie wieksze niz
2mm
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kontrolnej o dtugo- |[czeniach do 3,5 mm [ograniczonej
sci2mb wysokosci oraz nie  |belkami itp.
wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wyso-
kosci

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia og6ine

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogolne" pkt 9
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisobw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$é m* powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obsluge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,dla wykonania oktadzin z pityt gipsowo-kartonowych:
na rusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocag wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

szpachlowanie potgczen i stykéw plyt ze Scianami i stropami,

zabezpieczenie spoin tasmg papierows,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2  Inne dokumenty i instrukcje

Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

Informator 0 montazu ptyt gipsowo-karton owych, $cian dzialowych, okitadzin sciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-
400 Pihczow.
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1  WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych przy realizacji remontu i
przebudowy $wietlicy wiejskiej we wsi Cempkowo gm. Ptonsk.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

e pokrycie $cian plytkami (okladziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasnosci materialdw, wymagan i

sposobéw oceny podiozy, wykonanie wykladzin i okfadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich

odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wykiadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

14 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
15 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST
(kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania pozyskiwania materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST (kod 45000000)
~Wymagania ogoélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wykladzinowych i okladzinowych z piytek
ceramicznych powinny mie¢:

» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

« Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

* na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposo6b transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.
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PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B lib.

PN-EN 159:1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IlI.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
pitytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornosgé i
twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

« listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

« srodki ochrony ptytek i spoin,

» $rodki do usuwania zanieczyszczen,

» $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."
Bez badan laboratoryjnych moze byé¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3 SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 3
3.2 Sprzet i narz edzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

« szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia piytek,

* pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- i 2 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

« laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

 mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

« wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 4
4.2 Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzagdzen mechanicznych.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogoélne” pkt 5
5.2 Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

* wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolaciji
podtdg,

< roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

» wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywa ¢ sie w ciggu catej doby.
Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wyktadziny
5.2.1 Podtoza pod wyktadziny

Podioza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

« podkitady zwigzane z podtozem - 25 mm

« podkitady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

« podkiady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) ~ 40 mm

Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykiadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m,
a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajéw wykladzin. Szczegotowe informacje o ukladzie warstw podiogowych,
wielkosci i kierunkach spadkoéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw
powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samo-poziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzgdzonych mieszanek S$ciSle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc¢ kleju.

5.2.2 Wykonanie wykfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposoOb uktadania plytek.
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Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegllnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywa¢ calg powierzchnige podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50x50mm - 3 mm

100 x 100 mm- 4 mm

150x150 mm- 6 mm

200x200 mm- 6 mm

250x250 mm- 8 mm

300x300 mm- 10 mm

400x400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi $rednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji
i docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozyé do sasiednich,
docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggng¢ nakiladajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usungé¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokolu powinna okreslaé dokumentacja
projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpié¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabkg. Jezeli w
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pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze
phytki.

5.3 Wykonanie oktadzin

5.3.1 Podtoza pod okiladzine

Podiozem pod okitadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc:

» $ciany betonowe

e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

e plyty gipsowo kartonowe,

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$¢ przygotowania podioza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw anty-adhezyjnych i

starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku

wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawg cementowg lub

specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy (obrzutka i

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W

przypadku okfadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7,

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z

instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

« powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej
niz 3 na diugosci taty,

» odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

« odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na

podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia t sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukladania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i przyjeta
szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada sie z r6znego rodzaju i wielkosci
piytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
piytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor kompozyciji
zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymaganh stawianych okladzinie.

Kompozycje klejacg naklada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie podioza. Wielos¢é zebdw pacy zalezy od wielkosci
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ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie pitytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docidnieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na
whadciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Piytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosg¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej piytki lecz wiekszej ilodci. W trakcie klejenia piytki te dociska sie do Sciany
deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych {np.
stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawg fugowa) po powierzchni
okladziny pocg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2 Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykfadzin i okladzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetniac¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;j.
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Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnoséci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorst
kosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie  réwnosci  podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

sprawdzenie spadkow podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty
i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do | mm

sprawdzenie  prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykiadzin i okladzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wpltyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych".
6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdélnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

» prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

» jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

« prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

» sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej
ich diugosci (dla spoin wykiadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podkltadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

e sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m  nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm

» grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i

opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

i wykonawcy.
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6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wyktadzin i oktadzin
Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

» cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

» grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

« dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dlugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

* spoiny na catej diugosci i szerokosci musza byé wypetnione zaprawg do spoinowania,

» dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i
3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

e szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione calkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

+ listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

e cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych r6znorodnosé barw jest zamierzona),

« cala powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

» grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

e dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac¢ 2
mm na dtugosci 2 m,

« odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

* spoiny na catej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

« dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i
3 mm na diugosci catej oktadziny,

« elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. (kod 45000000) ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m® na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupow,
pilastréw, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosé pomiedzy dokumentacijg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wediug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST (kod 45000000) ,Wymagania ogolne" pkt 8.
8.2 Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbioér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podidz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin i w pkt. 5.4. dla okfadzin.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (ko ncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu

(ilosci), jako$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiar6éw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

e projekt budowlany,

« projekty wykonawcze

» dokumentacje powykonawczag,

« szczegoblowe specyfikacje techniczne,

e dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

« aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

» protokoty odbioru podioze,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

« wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przeditozonymi dokumentami, przeprowadzié¢

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnac¢ je z wymaganiami i

wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W

takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub okfadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleA umownych,.

« w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajagcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

« ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
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» ocene wynikow badan,

« wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

« stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okladzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i okfadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykiadzinach i oktadzinach.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno sci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST (kod 445000000) ,Wymagania ogélne" pkt
9.
9.2 Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wykiadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawg pfatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robét okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3 Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materialtbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynika
jacymi z technologii rob6t z kosztami zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

» koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,

« podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie

tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i okltadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla

pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
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PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i poditogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwo$ci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo-$ciwodnej E>10%. Grupa B
M.

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Bl a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A I.
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.
Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b.
Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Piytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,

porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN I1SO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce;j.

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspéitczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne

Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci

liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok

termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN ISO 10545-
13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(VU) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.
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PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), Kklinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok,

Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit- 1999 rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t malarskich realizowanych podczas remontu i przebudowy sSwietlicy wiejskiej we wsi
Cempkowo w gm. Ptonsk.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majagce na celu wykonanie
malowania:

wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan i
sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych oraz ich
odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powilok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu,

14 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podto ze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.). na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natlozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub poiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

15 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

« projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

« projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09-2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funk
cjonat n o-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072),

« specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzagdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie =z rozporzgdzeniem  Ministra infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, p6z. 953 z pézn. zmianami),

« dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
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uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, p6z. 881),

« protokoty odbiorow czesciowych, koncowych [ robét zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r.Nr 207, pdz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

+ wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegoélnieniem
materiatow do napraw,

« specyfikacje materiatbw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

« sposoby wykonania powtok malarskich,

» kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

e wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

e warunki uzytkowania powtok malarskich.

2 MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

0go6Ine" Kod CPV 45000000, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

e o0znakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

» termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych.

Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozciehczanych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia

woda,

mineraino-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac¢

wymaganiom aprobat technicznych,

« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

 $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.2 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodag nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3 SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Ogolne wymagania dla sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne"Kod CPV 45000000, pkt 3
3.2 Sprzet i narz edzia do wykonywania robo6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

» szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

« szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

* mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

» agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000, pkt 4
4.2 Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialtdw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknigetych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

S WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV450000003 pkt 5
5.2 Warunki przyst gpienia do rob4t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

* wykonaniu podiozy pod wykiadziny podiogowe,

« ulozeniu podtodg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatlego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiladzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw sztucznych) z
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przybiciem listew przysciennych i cokotow,
» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.3 Wymagania dotycz gce podio zy pod malowanie

5.3.1 Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy, czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnos¢ podtoza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w|6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub
w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.2 Tynki zwykte

« Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 0100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢é usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg | zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozba
wiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszel
kich  wykwitbw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywa¢ s$ladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszko
dzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

* Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna prze
kracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

* Woystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.3 Tynki pocienione

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.3.4 Podtoza z drewna i materiatow drewnopochodnych

Podtoza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych iub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych.

Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych

zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢é naprawione szpachiéwka, na ktérg wydano

aprobate techniczna.

5.3.5 Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt
powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.
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Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych

Podtoza z piyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczeh. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.
5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),

e W temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0C,

e W temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

« W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie

wiekszej niz 80%,

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od

otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczyé¢ i ostonic¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.1 Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnagtrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

» informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

e sposbb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
« krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie nal m,

e czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

« zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

« zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.,
a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

55 Wymagania dotycz gce powtok malarskich

5.5.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:

e niezmywalne przy stosowaniu s$rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,

» aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

e jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
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dokumentacjg projektowa,
» bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, Sladéw pedzla,
* bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,
« bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
5.5.2 Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg

Powloki te powinny by¢:

» odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

« bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

e zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg projektowag w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

e spekan,

« luszczenia sie powitok,

» odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z  dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

« rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

e nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

« nie mie¢ sladéw pedzla,

* w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

* by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow

modyfikujgcych),

e nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

* na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw

tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm ,

» chropowatos¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

» $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

* miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,

* nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

e dobrze przylega¢ do podtoza,

« mieé¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

* mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine" Kod CPV 45000000, pkt 6
6.2 Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
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6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych
terminach:

» dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych poditozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

6.2.2 Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2 —
2.2.4

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widagé:

a) w przypadku farb ciektych;

« skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

» kozuch,

« $lady plesni,

» trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

e obce wtrgcenia,

« zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
» $lady piesni,
e zbrylenie,

e obce wtrgcenia,
« zapach gnilny.
6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajag na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania to w szczeg6lnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i nakladania
powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetlnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

+ zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

« prawidtowosci przygotowania podtozy,

» jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakohczenia

ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uznaé¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity siady farby,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podiozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej

powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO2409:1999,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powlokg bedzie miala jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisan)fm przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt 7
7.2 Szczegolowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nichdo 0,5m .

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnig dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne" KodCPV 45000000, pkt 8
8.2 Odbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob4t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystagpienie do robdt
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robaét.
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Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (ko ncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

» szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

« dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

« protokoty odbioru podtozy,

« protokoty odbioréw czesciowych,

« instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

« wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przeditozonymi dokumentami, przeprowadzié¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.5 oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé przyjeta. W takim

przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki
2 wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci powioki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

« ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

e ocene wynikow badan,

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

Zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000,
pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie

uwzgledniaja;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

« obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

» zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

e przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

e przygotowanie podtozy,

e proby koloréw,

« demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

e wykonanie prac malarskich,

» usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

e oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

« likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2  Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych (tom I,czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$é B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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1. Wskp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbioru dociepleniacian budynkuwietlicy wiejskiej we wsi Cempkowo styropianem gm3
metoda lekko-mokra w systemie ATLAS STOPTER lubméwaznym,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
ocieplenie budynku ptytami styropianowymi metddkko-moke wg przedmiaru robét w systemie
ATLAS STOPTER lub réwnowanym.
W skiad tych robo6t wchodzi: roboty przygotowawczelemontaowe , przygotowanie podia,
ociepleniescian i rusztowanie.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z SST |
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiezaegilkontraktu a do
zakmczenia i odbioru robét.
Wykonawca zobowdzany jest przestrze§aprzepisy dotyczre  ochrony przeciwparowej,
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz pardkowych obowazujacych na terenie DPS ,Przysta
2. Materiaty
2.1. Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotkiugee dla danego systemu.
Termoizolacja - Piyty styropianowe gr.8,5,3 cm
Warstwa zbrojona - Siatka z witbkna sz&lgo zatopiona w zaprawie
systemowej.
Podkiad pod tynk - Systemowsodek gruntujcy.
2.1.1. Wyprawa tynkarska - Tynk silikonowyATLAS SILIKON N lub R kolorowy , lub
réwnowany na cokole ATLAS DEKO M lub réwnoviay.
2.1.2. Plyty styropianowe- Parametry techniczne:

Wspétczynnik przewodzenia ciepta 110 0,028W/rfiC,
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Maksymalna temperatura stosowania %60

Gestas¢ objetosciowa 15kg/Mn
Chtonna¢ wody po 24 godz. 1,8%
Klasyfikacja ogniowa samo ggsn

2.1.3. Zaprawa klejowa do mocowania styropianu i plytetny mineralnej Klej systemowy
dostosowany do warunkéw atmosferycznych,

2.1.4. Siatka zbrajca- siatka z wtokna szklanego (impregnowanego pzdkalicznie) o
gramaturze 145 g/m

2.1.5. Tynk silikonowy— ATLAS SILIKON N lub R kolorowy , lub rGwnoway na cokole
ATLAS DEKO M lub rownowany.

2.1.6. Kolorystyka - dobdr koloru wg palety barw - w uzgodnienitnwestorem.

2.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jaka sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentéw

przedstawionych przez producenta lub dostafwiadectwo jakéci, aprobata techniczna).

2.3. Wszystkie materialy powinny WKy dostarczone w oryginalnych opakowaniach
przechowywane zgodnie z instrukgjroducenta.

2.4. W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr223, poz. 1655 z p6zn. zm.) wykonawca robot moze
zastosowa¢ zawsze inng réwnowa zng technologie systemowg - odpowiadajgcg
parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach okreslonych w Art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. N207/2003, poz.
2016).
Podane ewentualne w dokumentacji projektowo-koggtwe] znaki towarowe nate traktowa
jako rownowane. Materialy winny posiadatakie same parametry techniczne i jaiowe, a
zastosowanie ich waden sposob nie wptynie na prawidlowe funkcjonowanbzwizan
technicznych przewidzianych w dokumentacji projelep

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegpu zaakceptowanego przez osob

uprawnion.

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, z uwzglnieniem wielkdci

dostawy i zabezpieczeniem przed niekorzystnymuwiami atmosferycznymi.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umow, projektem i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i polskimiormami .

Wykonawca odpowiada za ja¥ozastosowanych materiatéw i wykonanych robdét.

Wykonawca bdzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmaamgm prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie systemu dociepl#

Roboty naley wykona& zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta -truksjami
dotyczcymi wykonania systemu docieple z uwzgtdnieniem dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakkai powinny by zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Kiyn

zwykte. W trakcie odbioru rob6t naleuwzgkdniac wymagania producenta systemu dociaple

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

- sprawdzenie jalkei materiatow,

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemaskoesionych
robét tj. kontrola przygotowania podim, kontrola jakéci klejenia piyt izolacji termicznej,
kontrola wykonania mocowania mechanicznego, koatralykonania warstwy zbrojonej,
kontrola wykonania gruntowania powierzchni warstztyojonej, kontrola wykonania warstwy
wykonczeniowej ( tynku i malowania),kontrola moateobrobek.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Powierzchng ociepleniacian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn dh$gb
scian w stanie surowym w rozwitiu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu
/dolnej kravedzi/ odgérnej krawdzi warstwy ocieplone;j.
Z powierzchni potfca s¢ powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworé@ngd 1m2, doliczag

powierzchng osciezy.

8. 0Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych i odbiorowi kacowemu..
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Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puakgj oraz czynrigi wyszczegoélnione w
punkcie 5.
Odbior po zakaczeniu okresugkojmi i gwarancji obejmuje ocerstanu ocieplenia pazytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnybldtrpoprawkowych.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi stanowi Protok6t odbioru i kosztorys powykonawcza

Podstawa ptatnéci

okreslony zakres robot. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:itu,

- ustawienie , rozbiOrki czas pracy rusztowia

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oramyich elementéw elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

- przygotowanie podim,

- wykonanie systemu ocieplenieian budynkdw,

- monta obrébek blacharskich,

- uporadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunkcie pozostalci, resztek i odpaddéw w sposob uzgodniony z Inwesto

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004
PN-EN 13499:2005
PN-70/B-10100

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych

budynkdéw. Warszawa 2002

Wyroby ze styropianu produkowiabeycznie. Specyfikacja.

Roboty tynkowe. Warunki i badanehteczne przy odbiorze.

Zewttrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropiagecyfikacja
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SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Opracowanie

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.

inz. Krzysztof Palusziski, mgr inz. Marcin Paluszyski
09-100 Ptonsk, ul. Péinocna 13/30, e-mail: zup _kmp@op.pl

Inwestor

Gmina Ptaisk
ul. 19-go Stycznia 39 09-100 Rk

Temat

Remont i rozbudowa swietlicy wiejskiej w Cempkowie w gm. Plonsk —
boisko do pitki plazowe]

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych (Kod CPV 451212221-
1)

Roboty ziemne(KOD CPV 45212221-1)

Lokalizacja

Stoszewo Kolonia Gmina Pisk
Dziatka nr 319/1

Rodzaj robot

Ogolnobudowlane

Nr arch.
opracowania

M-22/222/10

Opracowat

mgr inz. Marcin Paluszynski
inz. Krzysztof Paluszynski

Plonsk — czerwiec 2010r Egz. nr
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
rob6t ziemnych dla zadania; Budowa boiska do pitki pla zowej przy $wietlicy wiejskiej w
Cempkowie”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska sportowego.

14 Okre $lenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki statecznosci i
odwodnienia

Gleboko §¢ wykopu_- odlegto$¢ miedzy terenem a poziomem koryta gruntowego
w wykopie mierzona w kierunku pionowym.

Wysoko $€ nasypu — r6znica rzednej terenu i rzednej projektowanych rob6t ziemnych

Podio ze nawierzchni_ - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod
konstrukcjg nawierzchni.

Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia ) nadmiaru
objetosci
mas ziemnych nie wykorzystywanych do budowy nasypéw.

Wskaznik zag eszczenia gruntu  — wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.11.

15 Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2 Wymagania szczegétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdéw materiaty nie wystepuja.
Materiatami stosowanymi do wykonania nasypow zgodnie z dokumentacjg projektowa , sg grunty
pozyskane z wykopow

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN - S - 02205/199

3  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wymagania szczegotowe

Do wykonania wykopow, usunigcia warstw gruntu roslinnego, profilowania i przemieszczenia gruntu
moze by¢ stosowany sprzet:

» koparko-spycharki,

»  koparko-tadowarki,

e spycharki

» ladowarki,

» glebogryzarka mechaniczna

e lopaty szpadle i inny sprzet do wykonywania robét recznie.

e lub inny akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3.3 Sprzet do zag eszczania

» zageszczarki i walce wibracyjne
e phyty wibracyjne
e ubijaki mechaniczne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 3.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopdéw mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢é réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub




Remont i rozbudowa swietlicy wiejskiej w Cempkowie w str/z 5/8
ST gm. Plonsk rew. 0

Specyfikacja techniczna roboty nrarch. M-22/222/10
przygotowawcze i ziemne

projektu

uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

S WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania robét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodno $ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymacé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub rob6t. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

» skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty ziemne zwi gzane z wykonywaniem wykopdw nale zy poprzedzi ¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury po dziemnej w rejonie prowadzonych robét.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
SposOb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane
z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu;
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5.4 Zasady wykonywania wykopow

* W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pOzniejszymi zmianami).

*  Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

e W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z
Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

e Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$é w catym okresie
prowadzenia robot.

« Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad.

< Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne
tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego
roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.

« Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skladowanie gruntow nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

+ Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

55 Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
- =15 cm — dla wymiaréw wykopéw w planie;
- 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
- +10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.6 Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnieci wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego w
dokumentaciji. W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych lub innej
dopuszczonej przepisami. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wediug BN-64/8931-02.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od —20% do +20%.

5.7 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podto za

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w pkt.
10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopéw;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw;

- ocena poszczegOlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” punkt 6.

7 OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest m?® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8 ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly
wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

Cena jednostkowa obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robdt;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zatadowanie na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;
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- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1  Normy i Rozporz adzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 628; z p4zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r Nr 62, poz. 627; z pOzniejszymi
Zmianami),
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1 Specyfikacja ogolna (Kod CPV 45000000)
11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania wykonania i odbioru robot przy
budowie placu zabaw obok budynku remontowanej i przebudowywanej Swietlicy wiejskiej w Cempkowie
w gm. Plonsk na dziatce nr ewid. 176/1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.
odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zestaw przedszkolak
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DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 4,00m x 5,40m

- Strefa funkcjonowania 7,60m x 7,50m

- Wysokosc podestu 0,90m

- Glebokosc posadowienia - 0,60m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_enie plazdivaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malwe farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu
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Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zielen

- Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzoiag¢hco-dekoracyjny grubosci 15mm mo_e byc
dodatkowo malowana farbami akrylowymi.

- Konstrukcja dachu wykonana z rurek stalowych @®®n wypetnienia ze sklejki foliowanej lub HDPE

- Podesty i trap wejsciowy drewniane z desek impo@gnych niemalowanych gr. 35mm

- Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe @88 i 25mm, ptaskownik 50x5, blacha 5mm i 3mm

- Rura stra_acka wykonana rurki g 33,7mm ocynkowainalatkowo malowana proszkowo

- Balkonik ozdobny wykonany z rurek g 33,7 i 21,6npaskownika 50x5, blachy 5mm i sklejki gr. 15mm
- Sklepik sktada sie ze sklejek wodoodpornych fedoych jako element uzupetniajaco-dekoracyjny gsabo
15mm i 18mm mo_e byc dodatkowo malowana farbamylakymi i profila zimnogietego 60x40mm
ocynkowanego i malowanego proszkowo, liczydio wykas jest z kulek z tworzywa sztucznego
przesuwajacych sie na precie z nierdzewki

- Mostek z lin wykonuje sie z rurki g42,4mm, linlipoopylenowych na oplocie stalowym potaczonyclsaba
poprzez plastikowe taczniki, dodatkowo liny mocsie do ocynkowanego profila zimnogietego 60x40mm
mocowanego pod podestem

- Zje_d_alnia: slizg wykonany ze stali nierdzewh@nstrukcja nosna wykonana z HDPE o gr.19mm

- Sruby maszynowe ocynkowane M12

- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86X86m, rura _ 42,4mm

- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkankapielowe

- Sklejka foliowana wodoodporna malowana dodatkéavbami akrylowymi

- Drewno malowane farba impregnacyjno-dekoracyypa tDrewnochron lub Drewkorn
- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTA _
- Wyréb zwiazany z gruntem na stale zgodnie z dadatacja urzadzenia

2.2 Hustawka ,wa zka”
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DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 0,50m x 3,00m

- Strefa funkcjonowania 5,00m x 5,00m

- Glebokosc posadowienia - 0,70m

- Wykonana z PN-EN1176-1+7 Wyposa_enie placéw zalxydlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

MATERIALY

- Nogi wykonano z profili stalowych o przekroju @Bmm, malowanych lakierem akrylowym w kolorze
niebieskim

- Profil stalowy zamkniety 80x80x3,2mm ocynkowahlgcha czarna gr.5mm ocynkowana

- Lancuch techniczny kalibrowany g 6, ocynkowangi&mowo

- Sruby maszynowe ocynkowane M12

- Siedzisko hustawki wykonane z lin polipropylenalnyna oplocie stalowym, zawieszone na to_yskach
samosmarujacych
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- Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy 86X86m, rury g 42,4mm ocynkowane
- Beton klasy B-15

ZABEZPIECZENIA
- Stal zabezpieczona przez odtluszczenie i cynkenkaapielowe
- Gniazda tacznikdw zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTA _
- Wyréb zwiazany z gruntem na state zgodnie z dadatacja urzadzenia

2.2.1 Hustawka na sprezynie

| w3
il

300

300

Y Y
-y

DANE TECHNICZNE

- Gabaryty urzadzenia 0,40m x 0,70m

- Strefa funkcjonowania R = 3,00m

- Wysokosci siedziska 0,45m

- Glebokosc posadowienia - 0,55m

- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_eniedplatabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Podstawa fundamentowa z a_urowej konstrukcjostej o wys. ok. 50cm
- Spre_yna o wys. H=0,40, o zwojach zgodnie z naR&-EN1176-1

- Calosc wykonana z HDPE o gr. 9, 12 i 19mm

- Plastykowe uchwyty do rak i podpory pod nogi

- Sruby maszynowe ocynkowane M10, nakretki samakgaxte
ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona poprzez odtluszczenie i cyakimkapielowe

- Sruby ocynkowane zabezpieczone i schowane pdepkasdwuczesciowa

MONTA _
- Wyréb ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkegne do odpowiedniej gt. zasypane i ubite
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2.2.2 Piaskownica
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DANE TECHNICZNE

- Wymiary urzadzenia 2,40 x 2,40m

- Strefa funkcjonowania 5,40 x 5,40m

- Wysokosc piaskownicy 0,40m

- Glebokosc posadowienia - 0,40m

- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposa_enie plazdtvaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

MATERIALY

- Profil stalowy zimnogiety 80/80mm i rura _ 33,7noicynkowany

- Ptaskownik do mocowania 50/5mm

- Blacha gorna gr. 5mm

- Sruby zamkowe ocynkowane M12

- Sklejka wodoodporna foliowana jako element uzojaghco-dekoracyjny grubosci 15mm i sklejka
wodoodporna szalunkowa jako element poziomy zanagielprzeg piaskownicy
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ZABEZPIECZENIA

- Stal zabezpieczona przez odttuszczenie i cynkankapielowe
- Sklejka szalunkowa i foliowana

- Nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa

MONTA Z
- Wyréb ustawiany w gruncie — elementy stalowe wkegne do odpowiedniej gt. zasypane i ubite

2.2.3 tawki betonowe

2.2.4 Ogrodzenie

Ogrodzenie z drewnianych potowic na stupkach dramych. Wysokéé ogrodzenia 130cm. W ogrodzeniu jedng
furtka szerokéci 1m.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét.
4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ montaz urzadzen zgodnie z wymaganiami producenta.
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
« odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

« odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

» odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

« odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

« odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogo6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.1 Certyfikaty

Wszystkie zamontowane urzgdzenia muszg posiadac¢ certyfikaty zgodno$ci z normag

EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni ,

EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania i metody badan

EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
hustawek

EN 1176-3 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
zjezdzalni

EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych

EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwaciji i eksploatacji
EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

EN 1176-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchni — Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
sieci przestrzennej
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