

44		Wykonanie warstwy dolnej j. w. lecz grub. 3 cm odc. AB km 4+400 – 4+500 $100 \times 6,30 = 610$	m2	610
45		Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m2. jak w poz. 33 + 34 $30293 + 610 = 30903$	m2	30903
46		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno- asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 odc. AB km 0+000 – 4+500 $4500 \times 6,0 = 27000 + 40 \text{ skrzyż.} = 27040$ odc. CD km 0+003 – 0+741 $738 \times 4,50 = 3321 + 18 \text{ skrzyż.} = 3339$ $27040 + 3339 = 30379$	m2	30379
	CPV – 45233100-0	<b><u>VI. ZJAZDY I POBOCZA</u></b>		
47		Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych $\varnothing$ 30 cm odc. AB wg wykazu zjazdów $13 \times 5 + 2 \times 7 = 65 + 14 = 79$	m	79
48		Wykonanie ścianek czołowych z darniny odc. AB $15 \times 2 = 30$	szt	30
49		Wykonanie podbudowy na zjazdach z mieszanki optymalnej grub. 10 cm odc. AB wg wykazu zjazdów $115 \times 12 - 2 \text{ skrzyż.} = 1380 - 24 = 1356$ odc. CD wg wykazu zjazdów – 96 $1356 + 96 = 1452$	m2	1452
50		Ręczne wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach w warstwie dolnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025 jak w poz. 49	m2	1452