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SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA MOSTOW

Dla obiektu:

MOST PRZEZ RZEK E PLONKE

W ciagu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T¥Sa wymagania ogolne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowo-mostowych, ktére zostaty atezw ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu oraz realizacji robét na
drogach Gminy Phask.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujymagania ogélne, wspdlne dla rob6t egh
szczegOtowymi specyfikacjami asortymentowymi, wafaeznika nr 1.

1.4 .Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie nastpujaco;

1.4.1. Budowla drogowaobiekt budowlany, nie dalacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-
uzytkowa (droge ) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny ezet),

1.4.2.Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsgyniod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dlugosé mostu-odlegia¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu a w przypadku mostéw
lukowych z nadsypk- odlegtaé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniganwej.

1.4.4.Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu luliopogojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (montaowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do uruch
pojazdéw obstuguapych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do rozbiérki po
jego zakaczeniu.

1.4.6.Dziennik budowy-opatrzony piecxia zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydar#e zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoadan
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekanjwapolecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.

1.4.7.Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkotérenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.8.,In zynier’- osoba prawna lub fizyczna w tym réwhnieracownik Zamawiacego wyznaczona
przez Zamawiacego do reprezentowania jego intereséw przez spvanie kontroli zgodn<zi
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja pra}ekt specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postemiami warunkéw umowy ( w rozumieniu
art.27 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlarmgriirerem okréla sk Inspektora Nadzoru-
koordynatora).
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1.4.9.,Inspektor nadzoru”™ osoba pisemnie wyznaczona przez Zamaweyjo lub lryniera dzialajca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnieobowiazkobw dotycacych sprawowania
kontroli zgodndci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjajgktowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmgaziraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.4.10.Jezdnia-cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.11 Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawaupowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.12 Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdng.
1.4.13.Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem iclaqaania.

1.4.14 Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego)-cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twar@a ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15.Korpus drogowy - nasyp lub ta ag¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pleani
rowow.

1.4.16.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzelia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17 Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztoryslepy

1.4.18.Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich 8o (przedmiar) w kolejnéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.19.Ksigga obmiardw -akceptowany przez hyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robdt w formie wylidgeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikbéw. Wpisy w ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.20.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptevpazez Zamawiagego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz
robot.

1.4.21 Materiaty - wszelkie tworzywa niezinine do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pipeygniera.

1.4.22.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wgdita zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.23.Nawierzchnia -warstwa lub zespét warstw shcych do przyjmowania i rozktadania ohigén od
ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

» a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana be&epdnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

* b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajduca s¢ migdzy warstva scieralm a podbudow,
zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

* ) Warstwa wyrownawcza -warstwa staaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

« d) Podbudowa -dolna czs¢ nawierzchni stmaca do przenoszenia ohgén od ruchu na
podiaze. Podbudowa e sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

» e) Podbudowa zasadniczagorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasig z jednej lub dwdch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanerdy, mrozu i przenikaniem gztek do
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

* @) Warstwa mrozoochronna -warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nesgleni
przed skutkami dziatania mrozu.

* h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieffizienia przenikania castek
drobnego gruntu do warstw nawierzchrigleej powyzej.

* i) Warstwa odsiczajaca - warstwa staaca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

1.4.24 Niweleta -wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25.0biekt mostowy -most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszyshepust.

1.4.26.0bjazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i utrzymana do pmepdzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.27.0dpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.28.Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw

1.4.29.Pobocze -Cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask pojazdéw ,
umieszczenia ueglzeh bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zsta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30.Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.31.Podioze ulepszone gbrna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.32.Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeynrra, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji robét lub innych spraw szanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.33.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.34. Przedsewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego patenia drogowego lub
calkowita modernizacja ( zmiana parametrow georoetrych trasy w planie i przekroju
podiuznym ) istniecego padczenia.

1.4.35.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkitéj obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kogodsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.36.Przeszkoda naturalna -elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagrekaitp.

1.4.37.Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj itp.

1.4.38.Przyczotek -skrajna podpora obiektu mostowego. 2dcsktadd sie z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzykomoér.

1.4.39.Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnej funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniablaaego.
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1.4.40.Rozpietosé¢ teoretyczna - odlegtas¢ miedzy punktami podparcia ( dgskami ), przsta
mostowego.

1.4.41.Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizgaccharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.42.Szerokasé¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegta¢ miedzy zewrtrznymi kranedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadég osi podianej, obejmuje catkowit szerokéc¢
ustroju niogcego.

1.4.43.szerokas¢ uzytkowa obiektu - szerokd¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradtochodnikdw mierzona Wwietle poeczy mostowych z wylczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44.Tunel - obiekt zagtbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwagja ruchu
pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygda odebna catas¢
konstrukcyjra lub technologiczsy zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarmudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.46.,Zamawiaj acy” - kazdy podmiot, szczegotowo olgleny w umowie, udzielagy zaméwienia na
podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamadagéarpublicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy:
e plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigraiwnymi

* lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw

e dziennik budowy i ksige obmiaréw

e SST

e dokumentagj projektows lub "Warunki techniczne wykonania robot"

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne ayénia rob6t" stanowiintegralmy czes¢ umowy
kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowej
przekazanej przez Zamawieggo, Wykonawca spagdzi brakupce opracowanie na wiasny koszt i
przediay je Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszelka dodatkowa dokutagja podlega zatwierdzeniu
przez Projektanta.

1.5.3. Zgodnd&¢ robot z dokumentaci projektowsa i SST.
« Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez

Zamawiajcego stanowi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione dhyow jednym z
nich @ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dolentaciji.
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* W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe nastpujaca
kolejncs¢ ich waznosci:

» SST

« Dokumentacja projektowa

Wykonawca w przypadku wykrycia datdéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych
powinien natychmiast powiadotiZamawiajcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

« Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny lzgodne z dokumentacprojektows i
SST.

» Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSh swazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalney ©dchylenia w ramach przedziatu tolerancji dlorego w odpowiedniej
SST.

* Cechy materiatow i elementéw budowli madzy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentagprojektowy i
SST, to takie materiatyga musialy by zasgpione innymi, spetniagcymi wymagania a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchhligznego na placu budowy i do zabezpieczenia
placu budowy w okresie trwania realizacji robgida zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzdem Drég i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie budowy. Projektwerazie potrzeby powinien Byaktualizowany na
biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczyn<taluje i ldzie obstugiwat, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie (ogrodzenie, swietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze, zapory) itp.
podejmie wszelkie inngrodki niezlgdne dla ochrony robét i zachowania bezpiésiaea.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzeglidbw bezpiecagstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjn@ne
urzadzenia zabezpieczgie powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jesforbny w cen kosztorysow i nie podlega odibnej zaptacie,
jesli warunki kontraktu nie stanowinaczej.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W szczegdlnéci Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

 miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i weveme drogi transportowe powinny dytak
zlokalizowane by nie powodowaty zniszézae srodowisku naturalnym.
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e plac budowy i wykopy powinny iyutrzymywane bez wody stogj
* powinny by podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych: pytapaliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymiiibstancjami
przekroczeniami norm od#éiwie zanieczyszcaepowietrza pytami i gazami
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
mozliwosécia powstania pzaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofp6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca zobowgzany jest przestrze§aprzepisOw ochrony przeciwparowej i utrzymywa
wymagany sprg przeciwpaarowy.

Materialy tatwopalne powinny léysktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiedmir@pisami.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mpby¢ dopuszczone dozycia.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét [mmateriaty pylaste] powinny gy
uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dofggmi ich wbudowania. Jeli wymagaj tego
przepisy, Zamawiagy powinien otrzyméazgod; na ich uycie od widciwych organow.
Niedopuszczalne jestzycie materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t powinny mie atesty okréajace brak szkodliwego ich
oddziatywania narodowisko.

Konsekwencje zycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia wg. wadidn szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawaigj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiaandgci publicznej i
prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochwamzadzer uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp., ktérych pakenie byto wskazane przez Zamawaggo.

Wykonawca powinien uzyskau odpowiednich wiadz dolacych wigcicielami tych uradze,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjcego odnénie doktadnego pofenia tych
urzadzen w obrbie placu budowy oraz powiadoénd zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych
urzadzen ich wiacicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowyRthawca zobowazany jest do
wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tychydze.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszéogeh uradzeh w zwiazku z zaniedbaniem
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawcazwkcznie powiadomi Zamawigjego i
zainteresowane wiadze. Uszkodzenia instalacji admeh podziemnych nie wskazanych w informac;ji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamaw@ago i powstate bez winy Wykonawcy, zogtarsunete na
koszt Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenia obcizen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaie do obowazujacych ogranicze odngnie obcizen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sgitzna drogach publicznych poza granicami placu taydo

P.H.U. DROG - POL Il s.c. Rwietne ul .Podmiejska 7 09-100 Rk



Przebudowa drogi gminnej nr 0704013 Arcelin — Kluazevsiekluki odcinek od km 0+000,00 do km 4+250,27 17
Specyfikacje Techniczne dla mostow

Wykonawca powinien uzyskanieztedne zezwolenia od odpowiednich wladz neyaie pojazdéw o
ponadnormatywnych ohgieniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpduialngci za
uszkodzenie drég, ktore mpgy¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie mze wywaé pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w elie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowate ruchem budowlanym i zobagany do
naprawy uszkodzena wlasny koszt.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesf& wszystkich przepiséw dotygzych BHP. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca powinien zapewhiwszelkie urzdzenia zabezpieczaje, socjalne i spex oraz odzie
ochronmn dla 0s6b zatrudnionych na budowie azakapewni bezpieczéstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powgzych wymagé sa uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochganbd6t | za wszelkie materialy | wdzenia aywane do robét
od chwili rozpoczcia a do zakaéczenia i odbioru robaét.

Budowle drogowe i jej elementy powinny dprzez Wykonawg utrzymywane w zadowakgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioruémwvego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwioczniehmyinowa zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez wiladze centralméejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

2. MATERIALY.
2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskanie wszystkich materialtéw powinnyé bywybrane przez Wykonawcz odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpaczem robdt. Wykonawca, w terminie ustalonym prz@zhiera powinien
mu przedstawi informacje dotycace zrédia wytwarzania lub wydobywania wymaga#iwiadectwa
bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki matematio zatwierdzenia.

Zatwierdzeniezrodta materiatow nie oznaczze wszystkie materialy z tegoodta kzda dopuszczone do
wbudowania. Wykonawca zobayzany jest na bigco prowadzt badania w celu udokumentowania,
materiaty pochodce z dopuszczonegmddta w sposéb agly spetniaj wymagania odpowiedniej SST.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody hyniera. Celem
uzyskania zatwierdzenia materiatu, nglelostarczy reprezentatywne prébki do Zamawiizggo przed
rozpoczciem robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odndgnych wiladz na pozyskanie
materiatbw miejscowych w tym réwrieze zrédet wskazanych przez Zamawaieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjtrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdailosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Koszty zwhzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatdw détrponosi Wykonawca.

Materiaty odpowiadajce wymaganiom, pozyskane z wykopdéw na placu budivyz innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny tsykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wgkaza Inzyniera.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopOow i miejsc pozyskaniaskyuw powinny by
sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasyplalo rekultywacji.

Po zakaczeniu eksploatacjtrodia, materialy odpadowe powinny &y powrotem przemieszczone do
wyrobisk. Skarpy powinny méenachylenie zblione do uksztaltowania otaczeggo teren. Nadktad
powinien by rownomiernie roztgony, a obszar wyrobiska pokrytystimnoscia.

Eksploatacjarddta materiatdbw powinna IByzgodna z regulacjami prawnymi obaailjacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcje wytwdrni materiatow.

Wytwdrnie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwel sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiampzé on réwnie pobierd prébki

materiatbw w celu sprawdzenia ich édavosci. Wyniki tych kontroli kgda podstaw akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzedlem jakdci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien ée@apewnione:

* wolny dostp do tych czsci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materialtdw przeznaczonych do
realizacji kontraktu
e pomoc i wspotpragproducenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom powinny Byprzez Wykonawe wywiezione z placu budowy,
badz wiasciwie ztazone w miejscu wskazanym przezyniera. Kady rodzaj rob6t, w ktorym znajdsie
nie zbadane i nie zaakceptowane przezniera materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne kggzy
liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Skltadowanie i przechowywanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiednie warunki skladowania i przechowywaniateriatow,
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatndci do rob6t oraz zgodsé z wymaganiami
odpowiednich SST. Ponadto powinny¢hyne dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow, po #gekeniu robdt powinny hy przez Wykonawe
doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposékceptowany przez lyniera.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduje Zivwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca poainpowiadomi Inzyniera o takim zamiarze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskiggo akceptaej

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé wykonywanych robot.

Sprzt powinien by zgodny z ofett Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilégci: SST,
projektowi organizacji robét lub ustalenionmzimiera.

lloé¢ i wydajnds¢ sprztu powinna gwarantowavymagan jakos¢ oraz terminowgéé wykonania robot.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniedysponowa sprawnym sprgem rezerwowym.

Dobor sprztu stosowanego do rob6t kontraktowych wymaga akogighspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu,
zastan przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkoéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jalkk@ przewaonych materiatéw i wykonywanych robaét.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniatamawiajgcego, w terminie przewidzia-
nym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpgtsia® wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieni na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przeyniera , na jego
polecenie powinny byusunéte z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplacu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogllne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami kontraktu, za jako
materiatow i rob6t oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektowa, SST i poleceniami lryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgsSoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z dokumeitpopjektows lub pisemnymi poleceniami tgniera.

Inspektor Nadzoru podejmuje deayzye wszystkich sprawach zagianych z jakécia robo6t, ocen ja-
kosci materiatdbw i posfpem robo6t, a ponadto we wszystkich sprawachazaviych z interpretagj
dokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prze
Wykonawe.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowanglabgtownie w oparciu o wymagania sformutowane w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a Zmkw normach i wytycznych. Ponadto Inspektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada@ materiatow i robot.
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Inspektor Nadzoru jest upowmiony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiat@estarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkej materiatdw. liynier

powiadamia Wykonawgc o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te matgriatroboty, ktére nie
spetniaj wymaga jakasciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny lwykonywane w terminie przez niego ustalonym poobiog
zatrzymania robét a skutki finansowe z tego typsnosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposob ppetvania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelo-
waé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty oszk Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakéci [PZJ].

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do akceptacjyiiera programu
zapewnienia jaki, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonylamobdt, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramej wykonanie robét kontraktowych zgodnie z
dokumentagj projektowa, SST oraz poleceniamipniera.

Program zapewnienia jaka powinien zawier&

* 090l cz¢s¢ opisova obejmujca:

- organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- spos6b zachowania warunkéw BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegdlnych — elementow
robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jaka wykonywanych rob6t

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie badd

- sposGb oraz form prowadzenia dokumentacji dotycej bada laboratoryjnych, pomiaréw
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesienebigicznym, sposéb i foremprzekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

» szczegOlow czes¢ opisowy dla kazdego asortymentu rob6t  obejry:

- wykaz maszyn i uegzenr z ich parametrami technicznymi oraz wypasdem w mechanizmy
sterupce i uradzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do zatadunku i magazynowania materiatdw

- sposOb i proceddarpomiar6éw i bada (rodzaj, cezstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uedzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatOyywarzania mieszanek
i wykonywania poszczego6lnych elementéw robot

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdw i powinien zapewhi
odpowiedni, zaakceptowany przezyniera, system kontroli jakoi, wiaczapc personel, laboratorium,
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sprt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i badenateriatébw oraz
robot.

Wszystkie stosowane wdzenia i spret badawczy powinny posiadlaktualneswiadectwo legalizacji i
odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm dotycych metod bada

Inspektor Nadzoru powinien néielostp do laboratorium w celu inspekcji oraz #heos¢ uczestnicze-
nia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoicia zgodnie
Zz SST asortymentowymi.

W przypadku gdy nie zostaly one tam gkoee to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakoegroli.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem ligganosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki kxda pobierane losowo a tgnier kgdzie miat zapewniapn mozliwos¢é udzialu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawegzie zobowizany przeprowadéi dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych bafligpokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
ZamawiajCy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegad badania wymaganego w SST, stoséwazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze widgh bada i udostpnia je nazyczenie
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodhomateriatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawimikow
bada i pomiaréw zawartych w raportach , oraz na podigtdada wiasnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakéci robét i materiatdw Inspektor Nadzoru aeopobiera probki materiatow i
prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy na koszt Zamawieggo. Powinna mu ldyzapewniona ze
strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc

Jezeli wyniki tych bada wykaza rozbieznos¢ z wynikami bada Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy
ocenie jakéci rob6t opiera s wytacznie na badaniach whasnych.

6.7. Atesty jakasci materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych SST wymagajestéw, kada partia dostarczona na budow
powinna posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawcinspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdgaj ich petra, zgodnd¢ z warunkami podanymi
w SST.
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Produkty przemystowe powinny posidgdatesty wydane przez producenta poparte w raziezqint
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikow tych bada Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sptz kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdérniaalb| maszynach
musz posiadé wazna legalizacg wydary przez upowzniong instytucg.

6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca zobowizany jest do wiciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra ologgm

a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru
c) dokumentagj laboratoryja (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, omzmta o jakéci
materiatow, recepty robocze, wyniki badeontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego
- protokoty przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustale
- protokoty odbioru robot
- umowy cywilnoprawne
- korespondencja dotygza budowy

Dokumenty powinny b§ dostpne dla liyniera Nadzoru i przedstawiane do waji na kade jego
zyczenie. Dokumenty te stanawdakhczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t powinien okgéé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkashalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obeéob Inspektora Nadzoru po wczeejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanyathot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie w ifgiach podanych vélepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia
Wykonawcy od obowsizku ukaczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow.

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanegde mie okrélono inaczej, pomiary dokonywane
beda w obowhzujacych jednostkowych diugoi, objtosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uywane do przewtenia materiatdw, ktdrych obmiar ngstije na podstawie masy materiatu na
pojezdzie, powinny by wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar rpsfe w punkcie dostawy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawé#@sowo stopié zatadowania pojazdow i w przypadku stwierdze-
nia, ze obgtos¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest mniejsza od WoiEg uzgodnionej, to cao
materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czpseprzedniej kontroli zostanie odpowiednio
zredukowana.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest ollena w megagramach.
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W przypadku elementéw standaryzowanych np.: prefisdcowane, drut, rury itp. - podstawebmiaru
beda jednostki podane w atgie producenta.

Drewno, woda - mierzonegtla w metrach szgiennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej i (lub)
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Powinny by one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i geisieazne swiadectwa legalizacji i by
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwanlaot.

7.4. Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiedmégi w ilosci i w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadeazne swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca mee wywaé publicznych urgzdzea wagowych posiadagych wane $wiadectwa
legalizaciji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robot, a taé& w
przypadku dhaszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegagych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obiidxda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru; :

a) odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbior czsciowy

¢) odbiér kacowy

d) odbior ostateczny

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie §ld i jakosci wykonywanych robat,

ktére w dalszym procesie realizacji ulagmakryciu. Odbiér ten powinien Bydokonywany w czasie
umazliwiajacym usun¢cie wad i usterek bez hamowania ogélnegogpastobét.

Wykonawca zgtasza do odbioru daczes¢ robdt wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzo
dokonuje odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadi&kumentow
zawierajcych komplet badai pomiaréw wymaganych przez SST asortymentowe.
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Badania i pomiary do odbioru robét zand@jch przeprowadza Odbiesay na probkach pobranych w
obecndci Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niegkagzanych.

Badania Wykonawcy podlegajsprawdzeniu przez laboratorium Zamawago, lub przez niego
wskazane.

8.3. Odbior czsciowy robot.

Polega na ocenie #oi i jakasci wykonanej cgsci robdt wraz z ustaleniem nalego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego dokonuje siwg. zasad jak przy odbiorzediapwym robot.

8.4. Odbior koncowy robdét.
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaoit w odniesieniu do ich i$oi, jakasci i wartasci.
Zasady odbioru kitcowego:
a) zakaczenie rob6t musi liypotwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziembikdowy
Warunki wpisu potwierdzagego zakaczenie robdt;
*wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru késtmych bada i pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbiorfidoavego rob6t
*uzyskanie pozytywnych wynikow bada pomiarow
b) odbioru kaicowy powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie
¢) odbioru kaxcowego dokonuje Odbietgjy wyznaczony przez Zamawiaggo przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy
d) Odbierajcy w czasie odbioru kKmowego dokonuje oceny jas@owej rob6t na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikow bafid pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania

robot z dokumentagjprojektows, SST

e) w czasie odbioru kitowego Odbierapy zapoznaje sirowniez z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikggych i ulegaicych zakryciu.

f) w czasie odbioru kitowego dokonywaneasbadania i pomiary przewidziane przy odbiorach
koncowych wg. odpowiednich SST.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokdbiaru kacowego rob6t wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

h) komisja dokonuje odbioru Keowego robdt jeeli ich jakaé i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z dokumentaqyrojektows, SST i zaleceniami ltyniera.

8.5. Dokumenty do odbioru kaicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest
protokot odbioru kécowego sporadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:
a) dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami

b) SST na poszczegdlne asortymenty robot
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¢) dziennik budowy i ksigi obmiaru

d) uwagi i zalecenia kyniera zwlaszcza przy odbiorze robét zardkggh i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalkkce

e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustaleniatechnologiczne, wyniki pomiaréw i bata
kontrolnych wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atestynaterialy i produkty przemystowe

g) opinie technologicza sporadzor ha podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiaréw kontrolnych

h) sprawozdanie techniczne zawiers: zakres i lokalizagj rob6t, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, uwagi dotygz warunkdéw realizacji robé6t, datrozpoczcia i
zakaczenia robot

i) atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw

j) inne dokumenty wymagane przez Zamaggaepo w przypadku, gdy komisja stwierdzs, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego niegotowe do odbioru kKecowego to komisja w
porozumieniu z Wykonavwaowvyznaczy ponowny termin odbioru.

8.6. Odbior ostateczny.

Polega na ocenie wykonanych robét geinych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem

zasad odbioru kacowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarowi
ustalory dla danej pozycjlepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powiobejmowé:
* robocizrg bezpdredni
e warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

e wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie eprna plac budowy i z
powrotem, montg demonta na stanowisku pracy)

» koszty pdrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pratcikéw nadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki datge BHP, oznakowania robdt,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty gduz
przedstbiorstwa Wykonawcy.

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifdav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji robdét i w okresie gwaranggn

e podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

P.H.U. DROG - POL Il s.c. Rwietne ul .Podmiejska 7 09-100 Rk



Przebudowa drogi gminnej nr 0704013 Arcelin — Kluazevsiekluki odcinek od km 0+000,00 do km 4+250,27 26
Specyfikacje Techniczne dla mostow

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przezoWayke za dam pozycg w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza miwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych t pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Pozostate przepisy podanmgnsasortymentowych SST.
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