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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

· Umowa na wykonanie projektu z Inwestorem,

· warunki techniczne  wydane przez  Urząd Miasta w Płońsku i Urząd Gminy w Płońsku.

  -     uzgodnienie ZUD ,

· podkłady geodezyjne w skali 1:500 dostarczone przez Inwestora,

· przepisy , normy, nomogramy do obliczeń sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC,PE), nomogramy do doboru pomp, dane techniczne zawarte w dokumentacji producentów materiałów.

  2.  Cel opracowania i stan istniejący.

       Celem opracowania jest projekt sieci  kanalizacyjnej  sanitarnej z przyłączami do posesji 

       w  Szerominku. Sieć będzie zakończona w studni kanalizacyjnej na terenie

       Miasta Płońsk i stąd systemem miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieki będą  

       Dopływały do  oczyszczalni ścieków .

       Obecnie Szerominek  nie posiada żadnej kanalizacji sanitarnej ( poza odcinkami od 

       budynków do zbiorników bezodpływowych). Wszystkie ścieki są gromadzone

       w zbiornikach „szambach” najczęściej nieszczelnych i w złym stanie technicznym lub 

       usuwane z budynków i posesji w inny ,  często niedozwolony sposób.

3. Ogólny opis sposobu skanalizowania Szerominka.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano kanalizację sanitarna grawitacyjną

z pompowniami sieciowymi. Kanalizacja została zaprojektowana dla obszaru określonego w dostarczonych mapach d/c projektowych. 

Większość posesji będzie włączona do sieci kanalizacyjnych za pomocą  przykanalików grawitacyjnych. W dwóch przypadkach zaprojektowano zainstalowanie na posesjach pompowni przydomowych i przewodów tłocznych włączonych do kanalizacji grawitacyjnej. Dotyczy to sytuacji, w których wykonanie przykanalików grawitacyjnych dla tych posesji wiązałoby się ze znacznym zagłębianiem długich odcinków kanalizacji sieciowej, co powodowałoby bardzo duży wzrost kosztów budowy.

Wszystkie przykanaliki grawitacyjne zaprojektowano z rur PVCØ160mm typ SN8 w pasie drogowym i SN4 na terenie posesji. Na terenie posesji zaprojektowano studnie kanalizacyjne typ WAVIN Ø425mm ( poza sytuacjami, gdzie budynek przylega bezpośrednio do pasa drogowego – w takiej sytuacji studzienka jest zaprojektowana na sieci kanalizacyjnej). W  każdym wypadku na przykanaliku musi być wykonana minimum 1 studzienka. Spadek przykanalików nie może być mniejszy od 1.5%, tylko w wyjątkowych sytuacjach zaprojektowano przykanaliki z mniejszym spadkiem.

Zaprojektowano sieci grawitacyjne z rur PVCØ200 mm a na nich studnie

z kręgów betonowych Ø1200mm i typu WAVIN Ø425mm ( patrz zestawienie studni kanalizacyjnych). Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano pompownie sieciowe. Dzięki temu uniknięto znacznego zagłębiania kanałów co nie tylko spowodowałoby zdecydowany wzrost kosztów budowy ale również w wielu wypadkach nie byłoby możliwe do wykonania. Ostatnia (patrząc w kierunku spływu ścieków ) pompownia jest pompownia centralną, która będzie przetłaczała  wszystkie ścieki do kanalizacji odbiorczej na terenie Miasta.
Przewody tłoczne zaprojektowano z rur polietylenowych typ PE100 PN10 SDR17 o średnicach Ø90, 110mm.

4. Sposób wykonania sieci.

 4.1 Podłączenie.

       W celu odprowadzenia ścieków z posesji zaprojektowano układ sieci grawitacyjnych 

       oraz 3 przepompownie, które będą przetłaczały ścieki . Wyloty  przewodów 

       tłocznych będą zakończone w studniach rozprężnych połączonych z kanalizacją 

       grawitacyjną. Rozmieszczenie pompowni sieciowych pokazano na planie 

       syt. wysokościowym. Przyłącza z posesji będą włączane do kanalizacji głównej 

       w studniach lub za pomocą odnóg pod katem 45o.
       Jeżeli włączenie przykanalika do studni będzie na wysokości większej niż 0.5m, 

       wówczas należy wykonać kaskadę zewnętrzną z rur i kształtek PVCØ160mm owiniętych 

       cienka otulina polietylenową i obetonowanych.
  4.2 Prowadzenie.

       Sieć kanalizacyjna będzie prowadzona  w pasach drogowych , w miejscach gdzie jest 

       taka możliwość  poza nawierzchnia asfaltową. Nie można jednak uniknąć  konieczności 

       rozbiórki nawierzchni asfaltowej i chodników z kostki brukowej. 
       W jednej ulicy aby wykonać kanalizacje należy przełożyć istniejący wodociąg, który jest 

       tak pobudowany, że nie pozwala na wykonanie dodatkowego uzbrojenia w ulicy.
       Ponieważ na tym odcinku jest wystarczająco dużo miejsca zaprojektowano 

       przełożenie wodociągu bliżej posesji a w jego miejscu ułożenie kanalizacji.

 4.3 Warunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopów, ułożenie kanalizacji.

       Warunki gruntowo-wodne w miejscu wykonywania robót są zróżnicowane. Świadczą o 

       tym wykonane badania geotechniczne przez Firmę PROGEO z Warszawy w lutym 

       2008r.

       Większość kanalizacja będzie układana w gruncie nośnym (piasek, glina piaszczysta)

       ale częściowo w gruntach nasypowych, których  przydatność do bezpośredniego 
       układania kanalizacji będzie można ocenić dopiero po wykonaniu wykopu.. 

       W gruncie kat. I,II rury należy układać na podłożu naturalnym a w gr. kat. III,IV rury 

       układać na sztucznym podłożu piaskowym. Jeżeli grunt nie nadaje się do ułożenia 

       kanalizacji należy go wymienić na piasek i dokładnie ubić z zastosowaniem ubijaków 

       stopowych. 

       Przed  układaniem rur w wykopie otwartym należy wyprofilować dno  z wymaganym 
       jednolitym spadkiem pomiędzy studniami  kanalizacyjnymi (spadek rur podano na planie 
       syt. wysokościowym i na profilach), ułożyć  podłoże piaskowe i dobrze ubić 
       mechanicznym ubijakiem spalinowym tak aby po zagęszczeniu  grubość podłoża 
       wynosiła min. 10cm a dla podłoża skalistego lub z  kamieniami powyżej 60mm-15cm ,

       następnie ręcznie wykonać dołki pod kielichy i ułożyć  rury. Stopień zagęszczenia  
       podłoża i zasypki powinno wynosić w zmodyfikowanej skali Proctora min. 98o. 

       Rury podbić i obsypać piaskiem do wysokości  30cm ponad wierzch rur. Tą zasypkę  

       należy zagęścić ubijakiem drewnianym ręcznym  uważając aby nie nastąpiło 

       wypchnięcia rur.

       Jeżeli nastąpiło „przekopanie „ wykopu to należy go uzupełnić żwirem.

       Materiał do podsypki ( max. 15% pozostałości na sicie 0.75mm )powinien spełniać 

       następujące wymagania:

· nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm,

· materiał nie może być zmrożony,

· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

       Jeżeli kanalizacja  będzie układana  w gruncie nienośnym wówczas  sposób

       ułożenia rur  jest następujący:

      1.  Jeżeli głębokość gruntu nienośnego ( do gruntu nośnego) jest mniejsza niż 1m należy

           cały grunt nienośny wydobyć i odwieźć oraz zastąpić go ławą tłuczniowo-piaskową

           ( w  stosunku objętościowym 1:0.3) lub ławą tłuczniowo-żwirową ( stosunek

            objętościowy 1:0.6) zagęszczoną pod rury podłoże piaskowe o gr. 10-15cm.

2. Jeżeli grunt nienośny ma głębokość większą niż 1m wówczas sposób postępowania jest  następujący:

         2.1 Należy wykonać roboty tak jak w p.1 (przy gł. do 1m ) z tym, że ława powinna min. 

      grubość min. 20cm i być ułożona na  geowłókninie lub siatce z tworzywa 

      ( wywinięte  do środka  wykopu ok. 30cm ponad wierzchem rury). 

 lub:

 2.2 Należy wybrać grunt nienośny do gł. 60cm pod dnem rury, wykonać ławę

       betonową gr. 40cm, na ławie wykonać podłoże piaskowe gr. 20cm i ułożyć rury.

                Szerokość ławy gruntowej lub betonowej min. 1.0m.

                Ułożenie studni betonowych wymaga wykonania ław betonowych gr. 60cm lecz

                o średnicy min.  o  1.0m większej niż średnica studni. Również pod pierścień

                odciążający należy wykonać ławy betonowe o średnicy większej o ok. 1.0m niż 

                średnica studni. 

        W każdym przypadku rury należy układać w wykopie suchym.       

       Charakterystyka warunków gruntowych określona na podstawie wyników wierceń w 4 

       miejscach na trasie proj. kanalizacji:

1. Okolica S34-do gł.1.9m występuja nasypy nie nadające się do bezpośredniego układania kanalizacji, od 1.9m do 2.8m glina piaszczysta, od 2.8m do 4.0m piasek średni. Woda gruntowa występuje na dwóch poziomach:

1.1m pod terenem na warstwie gliny i 3.2m pod terenem również na warstwie drugiego pokładu gliny. Odwodnieniu podlegać będzie budowa kanalizacji wokół istniejącego zbiornika wody, gdzie warunki gruntowe są podobne do tych, które występują w  wykonanym odwiercie badawczym oraz pobliskiej studni P3.

2. Okolica pompowni P2- do gł. 1.9m występuje nasyp nie nadający się do bezpośredniego układania kanalizacji, od 1.3m do 3.4m występuje piasek drobny a od 3.4m do 5.0m glina piaszczysta. Pod warstwa pierwszą pozostałe nadaja się do układania kanalizacji. Woda gruntowa występuje na gł. 3.5m. Odwodnieniu podlegać będzie wykop pod studnie (pompownie). 
3. Okolica studni S16 – do gł.1.8 m występuje nasyp nie nadający się do bezpośredniego układania kanalizacji, od 1.8m do 4.0m występuje piasek drobny a niżej warstwy glin pylastych. Kanalizacja będzie układana w warstwie nasypu lub piasku. Woda gruntowa występuje na poziomie 3.4m pod terenem.
4. Okolica studni S0 – do gł. 0.8m występuje nasyp, od 0.8m do 1.2m glina piaszczysta, od 1.2do 2.5m piasek pylasty , od 2.5m do 5.0m glina piaszczysta. Woda gruntowa występuje na poziomie 2.0m pod terenem. Kanalizacja układana będzie w warstwie gliny piaszczystej oraz piasku pylastego, który dla ułożenia kanalizacji wymaga wykonania pogrubionego podłoża z piasku średniego i grubego.

       Wykonanie części odcinków kanalizacji  ( szczególnie  przy istniejącym zbiorniku wody 
       oraz rowie melioracyjnym) będzie wymagała obniżenia  poziomu wody gruntowej.
       Należy zaznaczyć, że badania gruntowe wykonywane były przy wyjątkowo niskim 
       poziomie wód gruntowych i w rzeczywistości, szczególnie gdy roboty byłyby 
       wykonywane wiosna lub późna jesienią poziom wód gruntowych może być znacznie 
       wyższy od przedstawionego.

       Kanalizacji  nie można układać w wykopie nawodnionym. 

       Zwierciadło wody gruntowej należy obniżyć do poziomu min. 0.5m poniżej wymaganego 

       dla danego odcinka kanalizacji dna wykopu.

       Najszybszym i dającym stosunkowo nieduży lej depresji (niepożądany w przypadku 

       lokalizacji niedaleko wykopu budynków mieszkalnych, szczególnie o nieznanej 

       konstrukcji fundamentów i sposobie posadowienia)  sposobem odwodnienia jest 

       zastosowanie igłofiltrów z pompowaniem za pomocą zastawów z pomp próżniowymi

       i samozasysającymi.

       Przy dużym poziomie  wód gruntowych  należy stosować dwustronne wpłukanie 

       igłofiltrów co 1m. W gruntach drobnych igłofiltry należy  wpłukiwać w obsypce żwirowej.    

       Przed kolektorem połączeniowym na każdym igłofiltrze powinien znajdować się zawór

       odcinająco - regulacyjny. 

       Przy mniejszym poziomie wód  gruntowych można zastosować wpłukanie igłofiltrów 

       jednostronne.  

       Pompownie w gruntach nawodnionych należy wykonywać w ściankach szczelnych.

       Obudowy  pompowni powinna uwzględniać poziom wód gruntowych i siły wyporu 
       (odkosy przy dnie – takie pompownie zaprojektowano w niniejszym opracowaniu).  
       Odwodnieniu będą podlega duża część wykopó pod przewody sieciowe 

       ( szczególnie gdy roboty będą prowadzone w okresie wysokiego poziomu wód 

       gruntowych) oraz pod pompownie. 
       Odpompowanie wody zaprojektowano do lokalnej  kanalizacji deszczowej lub stawu, 
       który znajduje się w miejscowości.

       Do odpompowania wody z instalacji igłofiltrowej należy zastosować zestawy 

       pompowe z pompami próżniowymi o napędzie elektrycznym. Napęd spalinowy ze 

       względu na konieczność ciągłej pracy zestawu oraz zlokalizowane w pobliżu miejsca 

       odwodnienia budynki mieszkalne nie  może być  zastosowany.

       Nie dopuszcza się odwodnienia powierzchniowego wykopów ( poza odwodnieniem

       przejściowym  powyżej poziomu układania rur). 

       Odwodnienie może być wyłączone dopiero po zasypaniu wykopów.

       Powyższy sposób ułożenia rurociągów dotyczy zarówno kanalizacji grawitacyjnej jak

       i ciśnieniowej.

       Dopuszcza się ułożenie rurociągu tłocznego w tym samym wykopie co ułożenie rur

       kanalizacji grawitacyjnej, jednak wykop powinien być od poziomu posadowienia 

       rurociągu tłocznego poszerzony a przewód nie może dotykać do ścian studni – 

       minimalna odległość ściany przewodu tłocznego od ściany studni 0.50m a od osi 

       kanalizacji grawitacyjnej 0.7m.

 4.4 Roboty ziemne.

       Wykopy pod sieć kanalizacyjną  należy wykonać  o ścianach pionowych umacnianych .

       Ściany pionowe należy zabezpieczyć wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo lub

       układanymi poziomo i rozpartymi za  pomocą bali drewnianych sosnowych obrzynanych

       i okrąglaków drewnianych sosnowych. Do umacniania ścian wykopów można również 

       zastosować szalunku systemowe.

       Wszystkie wykopy wykonywane w pasie drogi lub chodnika z odwiezieniem urobku.    

       Urobek sypki, dający się zagęścić (piasek, żwir ) można wykorzystać do zasypania

       wykopów, natomiast pozostały grunt należy zastąpić pospółką.

       Wykop poza pasem drogowym wykonać z odłożeniem urobku na odkładzie a odwieźć 

       nadmiar urobku. Nie dotyczy to  sytuacji wykonywania robót na terenie posesji w miejscu 

       o utwardzonej nawierzchni. W takim wypadku roboty ziemne należy wykonać jak

       w pasie drogi utwardzonej. 

       Zasypanie wykopu do 30cm ponad wierzch rur ręczne  z zagęszczeniem ubijakami 

       ręcznymi drewnianymi a dalej zasypanie ręczne lub mechaniczne z zagęszczeniem 

       ubijakami spalinowymi do stopnia nie niższego niż określonego przez Właściciela drogi

       i nie niższego niż przyjęty do obliczeń wytrzymałościowych . Aby w sposób prawidłowy 

       odbudować nawierzchnię drogową stopień zagęszczenia zasypki nie może być niższy 

       niż 98o  w skali Proctora. Wykonawca powinien uwzględnić również indywidualne 

       wymagania w tym zakresie właściciela drogi.  Stopień ten nie dotyczy zagęszczania 

       wydobytego z wykopu gruntu rodzimego używanego do zasypania wykopów poza 

       pasem dróg i terenem nieutwardzonym.

       Wykopy należy zagęszczać warstwami  o grubości max. 30cm.

       Szerokość wykopu o ścianach pionowych deskowanych powinna wynosić wynosi:

· do głębokości 1.8m – dz + 0.7m =  0.16-0.315m + 0.7m  = 0.86-1.015m,

· przy głębokości 1.8-3.5m - dz + 0.8m = 0.2-0.315m + 0.8m =  1.0-1.115m 

· przy głębokości powyżej 3.5m - dz +0.9m = 0.2-0.315m + 0.9m = 1.1- 1.215m.

     Przy odwadnianiu wykopów za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych w  wykopie , szerokości 

     wykopów należy zwiększyć o 0.2m dla każdego rzędu igłofiltrów.

       Wykopy wykonywać ręcznie oraz koparkami podsiębiernymi i chwytakowymi 

       Część wykopu ( w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego – kabli   

       telekomunikacyjnych i energetycznych, gazociągów, kanalizacji deszczowej oraz 

       wodociągu  wykonać wyłącznie ręcznie. 

Uwaga:     Wszystkie roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 „ Przewody 

                 podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-

                 62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 

                 kanalizacyjnych. Warunki  techniczne wykonania.”

4.5 Obliczenia statyczne kanalizacji i przykanalików układanych w drogach 
      wykonanych z rur PVC SN8.

             Wyboczenie (buckling).

                                              Pbs = C*√ SR*Ss = 5.63*√SR*2*E,S
                Dla rury odkształconej wielkość Pbs redukuje się wg wzoru:

                                              Pbs* = [1-(3*δ/D)]*Pbs

                SR - sztywność rury  8kN/m2         E,S  - moduł sieczny gruntu ( w/g tabeli zależy od 

                zmodyfikowanej  wartości Proctora oraz od przykrycia rur)

                δ/D – stosunek zmniejszenia średnicy do średnicy rury ( przyjęto połowę wielkości

                max. 0.08 tzn. 0.04 pozostawiając pozostałe 0.04 na uwzględnienie warunków 

                wykonania).

                                            F= Pbs*/q  musi być większy lub równy 2, 

                q - obciążenie pionowe,

                                            q=qj + qv + qt 

                        qj – obciążenie gruntem: qj = γfo*(H-h) + γfu*h,

                gdzie: γfo – gęstość zasypki ponad lustrem wody,

                          γfu – gęstość zasypki pod lustrem wody,

                          H – zagłębienie,

                          h – odległość od wierzchu rury do lustra wody,

                         qv -  napór wody,  qv = γv*h, 

                          gdzie: γv – gęstość wody,

                                    qt  - obciążenie ruchem kołowym, qt = C*(3*P/2*3.14*H2),

                                    gdzie: C- współczynnik zależny od oddziaływania wielu kół,

                                               P – znamionowy nacisk kół.

                Założone warunki ogólne:

                ruch kołowy nacisk 65kN, C=1.45, γfo = 20kN/m3,  γfu = 12kN/m3 , zagęszczenie 

                min. 90%.

                Odkształcenie.

                                       δ/D = 0.083*q/(16*SR + 0.122*Es, 

                do tak wyliczonego odkształcenia należy dodać czynnik instalacji If i czynnik 

                wykopu Bf  ( wg tabel w zależności od rodzaju kontroli, roboczego ruchu 

                kołowego, ciężkiego sprzętu do  zagęszczania, rodzaju wykonawstwa, kontroli 

                wykonawstwa, materiału podłoża)
                Założone warunki ogólne:

                ruch kołowy nacisk 65kN, C=1.45, γfo = 20kN/m3,  γfu = 12kN/m3 , zagęszczenie 

                min. 90%, rury  Sr 8kN/m2).
                kontrola tak 0%, roboczy ruch kołowy tak (1%), ciężki sprzęt do zagęszczania tak 

                (1%)  łącznie If = 2%, wykonawstwo staranne (0%), kontrola tak (0)%), materiał 

                bez kamieni (1%) łącznie Bf =1%.

I. Najniższy odcinek kanalizacji : rury przykryte 3.0m warstwą zasypki (H=2m), 2.0m odległość rur od lustra wody (h=2.0), zmodyfikowana wartość Proctora 90%. 

             q=qj + qv + qt = 20*(3-2)+12*2 +10*2 +1.45*(3*65/2*3.14*9) = 64+3=74kN/m2,

                   Pbs = 5.63*√SR*2*E,S = 5.63*√8*2*2500= 1126,            

                   Pbs* = [1-(3*δ/D)]*Pbs = 0.88*1126=990,                       

                   F= Pbs*/q  = 990/74 =13.4 i jest większe od wymaganego 2
                   δ/D = 0.083*q/(16*SR + 0.122*Es, = 0.083*74/(16*8 + 0.122*2500)=1.4%.

                   δ/D długi czas = δ/D*2=1.4*2=2.8%,                         
                   δ/D średni czas = δ/D + If = 1.4 + 2 = 3.4%,              
                   δ/D max. = δ/D średni czas + Bf = 2.8+1 = 3.8%.     
                   w każdym przypadku odkształcenie jest mniejsze od dopuszczalnego 8%.

II. Najpłytszy odcinek przykanalika: rury przykryte warstwą  1.2m gruntu (H=1.2m) , wykop suchy .

Zmodyfikowana wartość Proctora 90%.      

             q=qj + qv + qt = 20*1.2 +1.45*(3*65/2*3.14*2.25) = 24+20=44kN/m2,

                   Pbs = 5.63*√SR*2*E,S = 5.63*√8*2*1800=957,            
                   Pbs* = [1-(3*δ/D)]*Pbs = 0.88*957=842,                       
                   F= Pbs*/q  = 842/44 =19.1 i jest większe od wymaganego 2,

                   δ/D = 0.083*q/(16*SR + 0.122*Es, = 0.083*44/(16*8 + 0.122*1800)=1.0 %.

                   δ/D długi czas = δ/D*2=1.0*2=2.0%,                            

                   δ/D średni czas = δ/D + If = 1.0+ 2 = 3.0%,                     

                   δ/D max. = δ/D średni czas + Bf = 3.0+1 = 4.0%,            
                   w każdym przypadku odkształcenie jest mniejsze od dopuszczalnego 8%.

 4.6 Materiał.

       Kanalizację wykonać z   rur PVC Ø 200 i 160 mm ( współczynnik sztywności 
       obwodowej SR= 8 kN/m2 oraz SR =4kN/m2 dla rur PVCØ160mm układanych na terenie 
       posesji w miejscach, gdzie nie przewiduje się ruchu kołowego ciężkich samochodów lub
       innego sprzętu. Rury kielichowe łączonych na typowe  uszczelki  pierścieniowe . 
       Podczas  łączenia stosować środek smarny dopuszczony przez  

       producenta rur .Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200mm

       z pokrywami  żelbetowymi i włazami żeliwnymi okrągłymi Ø600mm typu ciężkiego 

       40T oraz studnie  systemowe PP Ø425 z kinetami do rur PVC , teleskopowe

       z pokrywami  żeliwnymi o nośności 40T (T40) . Pod pokrywy w drogach

       gruntowych należy stosować betonowe  pierścienie  odciążające. Na terenie 

       posesji  studnie  systemowe PVC Ø425mm do rur PVC  z rurami  teleskopowymi 

       j.w. lecz nośność pokrywy może być mniejsza – 12.5T  (T30).

       Ze względu na konieczność zachowania szczelności kręgi powinny być malowane masą

       asfaltowo- kauczukowa „ ASKOWIL 1*R+2*P, pod płytę dolna wylać chudy beton gr. 

       5cm. Żelbetowa płyta denna oraz nadbeton kinety wykonać z betonu wodoszczelnego 

       B25.

       Przewody tłoczne ciśnieniowe wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 łączonych przez 

       zgrzewanie  doczołowe lub elektrooporowe.

       Przekładany wodociąg należy wykonać z rur PVC Ø110mm PN10.

 4.7 Zestawienie zaprojektowanej kanalizacji:

	   4.7.1 Zestawienie zaprojektowanych studni na głównej sieci kanalizacyjnej.


	Numer studni
	Numer rys
	Rodzaj studni
	Rzędna włazu
	Rzędna przepływu
	Rzędna włączenia bocznego
	Wysokość włączenia bocznego nad dnem studni
	Głębokość studni
	Klasa włazu

	
	
	Ø1200 betonowa
	Ø425 PVC/PP 
	
	
	
	
	
	D400 DN 400
	D400 DN 600

	
	
	szt.
	szt.
	 m npm
	 m npm 
	 m npm 
	m
	m
	szt.
	szt.

	0
	1
	1
	 
	100,60
	97,32
	 
	 
	3,28
	 
	 

	1
	1
	1
	 
	100,60
	97,40
	97,50
	0,10
	3,20
	 
	1

	2
	1
	 
	1
	100,60
	97,52
	99,10
	1,58
	3,08
	1
	 

	3
	1
	 
	1
	100,70
	97,62
	99,10
	1,48
	3,08
	1
	 

	4
	1
	 
	1
	100,70
	97,83
	99,40
	1,57
	2,87
	1
	 

	5
	1
	 
	1
	100,80
	98,00
	 
	 
	2,80
	1
	 

	6
	2
	1
	 
	100,95
	98,17
	98,80
	0,63
	2,78
	 
	1

	7
	2
	 
	1
	101,10
	98,32
	99,60
	1,28
	2,78
	 1
	 

	7-2
	2
	 
	1
	101,00
	98,50
	 
	 
	 2,50
	 1
	 

	7-1
	2
	 
	1
	101,00
	98,50
	 
	 
	2,50
	1
	 

	8-1
	2
	1
	 
	100,60
	98,73
	 
	 
	1,87
	 
	1

	8
	2
	1
	 
	101,20
	98,46
	99,60
	1,14
	2,74
	 
	 

	9
	2
	 
	1
	101,35
	98,60
	 
	 
	2,75
	1
	 

	9-1
	1
	 
	1
	100,80
	99,02
	 
	 
	1,78
	 
	 

	10
	2
	 
	1
	101,50
	98,74
	99,40
	0,66
	2,76
	1
	 

	10-1
	1
	 
	1
	100,90
	99,35
	99,40
	0,05
	1,55
	 1
	 

	11
	2
	1
	 
	101,50
	98,80
	 
	 
	2,70
	 
	1

	11-1
	1
	
	1
	100.70
	99.35
	99.40 
	0.05 
	1.35
	1
	

	12
	2
	 
	1
	101,30
	99,05
	99,65
	0,60
	2,25
	 1
	 

	13
	2
	1
	 
	101,70
	99,01
	
	
	2,69
	 
	1

	14
	2
	 
	1
	101,85
	99,21
	100,10
	0,89
	2,64
	1
	 

	15
	2
	 
	1
	102,00
	99,38
	 
	 
	2,62
	1
	 

	16
	2
	1
	 
	102,20
	99,55
	 
	 
	2,65
	 
	1

	17
	2
	 
	1
	102,30
	99,73
	100,10
	0,37
	2,57
	1
	 

	18
	2
	 
	1
	102,30
	99,81
	 
	 
	2,49
	1
	 

	19
	2
	 
	1
	102,30
	100,70
	100,90
	0,20
	1,60
	1
	 

	20
	2
	1
	 
	102,20
	100,40
	 
	 
	1,80
	 
	1

	21
	3
	 
	1
	102,30
	100,00
	100,60
	0,60
	2,30
	1
	 

	22
	3
	 
	1
	102,30
	99,92
	 
	 
	2,38
	1
	 

	23
	3
	1
	 
	102,40
	99,73
	 
	 
	2,67
	 
	1

	24
	3
	 
	1
	102,20
	99,55
	 
	 
	2,65
	1
	 

	25
	3
	 
	1
	102,20
	99,50
	100,50
	1,00
	2,70
	1
	 

	26
	3
	1
	 
	102,20
	99,39
	100,60
	1,21
	2,81
	 
	1

	27
	3
	 
	1
	102,00
	99,22
	100,60
	1,38
	2,78
	1
	 

	28
	3
	1
	 
	102,00
	99,16
	 
	 
	2,84
	 
	1

	29
	3
	1
	 
	102,00
	99,10
	 
	 
	2,90
	 
	1

	30
	3
	 
	1
	102,10
	99,07
	 
	 
	3,03
	1
	 

	31
	3
	 
	1
	102,10
	99,18
	 
	 
	2,92
	1
	 

	32
	3
	 
	1
	102,20
	99,41
	100,00
	0,59
	2,79
	1
	 

	33
	5
	 
	1
	102,20
	99,57
	100,10
	0,53
	2,63
	1
	 

	34
	5
	1
	 
	102,20
	99,69
	 
	 
	2,51
	 
	1

	35
	5
	 
	1
	102,30
	99,86
	100,35
	0,49
	2,44
	1
	 

	36
	5
	1
	 
	102,30
	100,01
	 
	 
	2,29
	 
	1

	37
	5
	 
	1
	102,60
	100,40
	101,50
	1,10
	2,20
	1
	 

	38
	5
	 
	1
	102,00
	100,00
	100,20
	0,20
	2,00
	1
	 

	39
	5
	 
	1
	102,10
	100,25
	 
	 
	1,85
	1
	 

	40
	5
	 
	1
	102,30
	100,50
	100,60
	0,10
	1,80
	1
	 

	41
	5
	1
	 
	102,40
	100,90
	101,00
	0,10
	1,50
	 
	1

	42
	5
	1
	 
	103,00
	101,40
	101,50
	0,10
	1,60
	 
	1

	43
	5
	 
	1
	103,00
	101,25
	101,35
	0,10
	1,75
	1
	 

	44
	5
	 
	1
	102,60
	101,05
	 
	 
	1,55
	1
	 

	45
	5
	1
	 
	102,60
	100,85
	100,95
	0,10
	1,75
	 
	1

	46
	5
	 
	1
	102,70
	101,10
	 
	 
	1,60
	1
	 

	47
	5
	 
	1
	102,60
	100,67
	 
	 
	1,93
	1
	 

	48
	4
	 
	1
	102,80
	100,49
	100,80
	0,31
	2,31
	1
	 

	49
	4
	 
	1
	103,00
	100,34
	100,90
	0,56
	2,66
	1
	 

	50
	4
	 
	1
	102,90
	100,18
	101,10
	0,92
	2,72
	1
	 

	51
	4
	1
	 
	102,90
	100,02
	 
	 
	2,88
	 
	 1

	52
	4
	 
	1
	102,60
	99,86
	101,00
	1,14
	2,74
	1
	 

	53
	4
	 
	1
	102,30
	99,74
	 
	 
	2,56
	1
	 

	54
	4
	 
	1
	101,90
	99,57
	 
	 
	2,33
	1
	 

	55
	4
	1
	 
	101,80
	99,32
	 
	 
	2,48
	 
	1

	56
	4
	1
	 
	103,00
	100,09
	 
	 
	2,91
	 
	1

	57
	4
	 
	1
	103,30
	100,35
	 
	 
	2,95
	1
	 

	58
	4
	1
	 
	103,30
	100,65
	 
	 
	2,65
	 
	1

	59
	4
	 
	1
	103,00
	100,29
	 
	 
	2,71
	1
	 

	60
	4
	 
	1
	103,00
	100,48
	101,20
	0,72
	2,52
	1
	 

	61
	4
	 
	1
	102,90
	100,62
	101,20
	0,58
	2,28
	1
	 

	62
	4
	 
	1
	102,90
	100,79
	101,40
	0,61
	2,11
	1
	 

	63
	4
	1
	 
	102,80
	100,95
	101,40
	0,45
	1,85
	 
	1

	64
	2
	1
	 
	101,00
	99,40
	99,45
	0,05
	1,60
	 
	 1

	65
	3
	1
	 
	102,30
	100,30
	100,70
	0,40
	2,00
	 
	1

	66
	3
	 
	1
	102,30
	100,07
	100,90
	0,83
	2,23
	1
	 

	67
	3
	1
	 
	102,30
	99,72
	 
	 
	2,58
	1
	 

	68
	3
	1
	 
	102,20
	99,53
	 
	 
	2,67
	 
	1

	69
	3
	 
	1
	102,30
	99,35
	 
	 
	2,95
	1
	 

	70
	3
	 
	1
	101,45
	99,95
	100,00
	0,05
	1,50
	 
	1

	71
	5
	1
	 
	104,30
	102,10
	102,60
	0,50
	2,20
	 
	1

	72
	6
	 
	1
	102,30
	100,24
	 
	 
	2,06
	1
	 

	73
	6
	 
	1
	102,30
	100,47
	 
	 
	1,83
	1
	 

	74
	6
	1
	 
	102,30
	100,73
	100,78
	0,05
	1,57
	 
	1

	75
	4
	1
	 
	102,70
	101,00
	101,10
	0,10
	1,70
	 
	1

	76
	3
	
	1
	101.9
	99.3
	99.80
	0.5
	2.6
	1
	

	77
	3
	
	1
	102.10
	99.47
	99.97
	0.5
	2.63
	1
	

	Sr1
	2
	1
	 
	102,30
	100,70
	 
	 
	1,60
	 
	1

	Sr2
	2
	1
	 
	102,20
	100,60
	 
	 
	1,60
	 
	1

	Sr3
	 
	1
	 
	102,35
	100,80
	 
	 
	1,55
	 
	1

	Razem
	 
	33
	54
	 
	 
	 
	 
	 5
	6
	33


   4.7.2 Zestawienie zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej.
   Zaprojektowano:
· 2753 m kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC  Ø200mm

· 387.50 m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø90mm

· 289m kanalizacji tłocznej z rur PE Ø110mm

· 3 szt. pompowni sieciowych

· 54 szt. studnie PVC/PP Ø 425/200 na sieci

· 33 szt. studnie betonowe Ø 1200mm na sieci

4.8 Kolizje.

     Na trasie projektowanego uzbrojenia występują:

· przewody telefoniczne,

· wodociągi,

· gazociągi,

· kable energetyczne eNN i eWN,

· kanalizacja deszczowa

Roboty w pobliżu uzbrojenia istniejącego należy wykonać wyłącznie ręcznie na warunkach  

  określonych przez :  T.P. S.A. Rejon w Płońsku ul. Grunwaldzka, Posterunek Energetyczny

  w Płońsku ul. H.Forda I, Gminny Komunalny Zakład Budżetowy , 

  Rozdzielnia Gazu w Płońsku ul. Wspólna.
  Oddzielnego omówienia wymaga skrzyżowanie z wodociągami. Na mapach nie ma 

  pokazanych rzędnych posadowienia wodociągów. Może wystąpić sytuacja, że wodociąg 

  jest ułożony w poziomie  posadowienia projektowanej kanalizacji lub przykanalika 

  ( szczególnie gdyby był ułożony głębiej niż normowa głębokość 1.5m). W takim wypadku 

  wodociąg należy przebudować po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminnym Komunalnym 

  Zakładem Budżetowym..

5.  Przyłącza kanalizacyjne.
   5.1 Zestawienie przyłączy.

         W większości posesje będą mogły być podłączone do kanalizacji za pomocą przyłączy  

         kanalizacyjnych grawitacyjnych. W 2 wypadkach taki sposób podłączenia wymagał 

         by znacznego zwiększenia kosztów inwestycji ze względu na  znaczne zagłębienie 

         długich odcinków kanalizacji ulicznej. W tych wypadków zaprojektowano 

         zainstalowanie pompowni przydomowych i przetłoczenie ścieków z posesji do

         kanalizacji ulicznej grawitacyjnej.

         W poniższej tabeli zestawiono posesje objęte opracowaniem wraz z zestawieniem 

         materiałowym:

	Zestawienie odgałęzień sieci  i przyłączy do posesji


	Lp
	Nazwisko i imię
	Nr działki
	Długość odgałęzienia sieci z rur Ø160mm  
PVC  od sieci do pierwszej studni przy

budynku
	Długość odgałęzienia sieci z rur 160mm
 PVC od budynku do pierwszej studni 
przyłacze
	Studnia 425mm PP na przyłaczu
	Włączenie do sieci za pomocą trójnika Ø.200/160mm PVC
	Długość odgałęzienia sieci- tłoczny przewód
 Ø50mmPE 
	Długość odgałęzienia sieci- tłoczny przewód Ø63mmPE 
	Długość tłocznego przewodu śr. 63mmPE 
	Pompownia w drodze gminnej
	Pompownia przydomowa na terenie posesji

	
	
	
	m
	m
	szt.
	szt.
	m
	m
	m
	szt.
	szt.

	1
	Wolert Włodzimierz i Katarzyna
	250/2
	45
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Konopka Anna 
	211/1
	9
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Paciorek Jan
	210/1
	12.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Dziuk Jerzy
	209/2
	    12
	
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Marciniak Piotr
	208
	9
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Starczewska Jadwiga
	207
	7
	
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Dziuk Maria
	209/1
	13
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Załęcki Mariusz
	210
	10
	
	1
	
	
	
	
	
	

	9
	Szugajew Andrzej
	249
	80
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Załacki Wiesław
	206
	6
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Kadecki Krzysztof 
Kadecki Grzegorz
	202/2
	9
	
	1
	 1
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Kadecki Krzysztof 
Kadecki Grzegorz
	202/2
	9
	5
	1
	1
	
	
	
	
	

	13
	Malik Wiesława
	247
	40.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kozyra Kazimierz
	246
	41
	
	1
	1 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Sosnowski Jarosław
	201/2
	22
	
	1
	 
	1 
	 
	 
	 
	 

	16
	Piotrowski Andrzej i Edyta
	201/3
	12
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Banaszewski Piotr
	246
	14
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Art Henryk
	200
	21
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Lewandowska Weronika
	160/2
	8
	
	1
	
	 1
	 
	 
	 
	 

	 20
	Sułkowski Krzysztof i Izabela
	160/3
	13
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Wiśniewski Adam
	160/8
	8
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Banasiak Teresa
	198/7
	14
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	23
	Moszpańska Teresa
	159
	19
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Graczyk Krzysztof
	198/6
	10
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	25
	Bartłomiejczyk Artur
	127/5
	6
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Wojtczak Czesław
	132
	8
	
	1
	
	
	
	
	
	

	27
	Osiński 
	157/1
	19
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Konwerska Urszula
	156
	
	6
	1
	
	
	40
	 
	 
	1

	29
	Kusa
	341
	11
	
	1
	
	
	 
	 
	 
	 

	30
	Kazimierczak Bogumiła
	131
	7.5
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Ostrowska Zenobia
	130
	9
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	32
	Ostrowska Zenobia
	130
	7.5
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Kuchciński Ryszard
	129
	11
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	34
	Szostek Tadeusz
	292/2
	10
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Brudzyński Andrzej
	292/3
	21
	
	       1
	1
	 
	 
	37
	1
	 

	36
	Szczepański Adam
	293
	11
	
	1
	
	 
	 
	
	
	 

	37
	Wroński Robert
	292/1
	12.5
	
	1
	
	 1
	 
	 
	 
	 

	38
	Cieplak Marek
	340
	19
	
	1
	
	 1
	 
	 
	 
	 

	39
	Nerć Henryka
	339
	46
	
	1
	1
	 1
	 
	 
	 
	 

	40
	Osińska Janina
	128
	9.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Barański Grzegorz
	338
	10.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Wroński Robert
	346
	6
	
	1
	
	 1
	 
	 
	 
	 

	43
	Dybiński Jarosław
	334
	8
	
	1
	
	
	
	
	
	

	44
	Ujazdowski Jerzy
	335
	11
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	45
	Wroński Robert
	343
	9.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Gmina Płońsk
	333/7
	29.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Fotek Wacław
	333/8
	6
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Gmina Płońsk
	333/9
	6
	
	1
	 2
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Biegaj Ewa
	333/3
	15
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	50
	Jóźwiak Alicja
	333/4
	11
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	51
	Wyrwich Beata
	333/10
	11
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Drwęcka Edyta
	331
	25.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Gmina Płońsk
	135/25
	3
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Dąbkowska Bożena
	135/26
	5
	
	1
	
	
	
	
	
	

	55
	Jóźwiak Wiesław
	110
	20
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	Banaszewska Anna
	105/4
	18
	
	1
	1
	1 
	 
	 
	 
	 

	57
	Szczepański Wojciech Ksybek Tomasz
	105/6
	21
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Cieszkowski Zdzisław
	111
	17
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Nowicki Piotr
	113
	11
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Kosecka Elżbieta
	176
	13
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Kazimierska Urszula
	176
	13
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	62
	Osmycka Alicja
	114
	6
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Paprota Andrzej
	115
	7
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Zarzycki Zbigniew
	198/1
	8
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	65
	Tetkowski Ireneusz
	180
	32.5
	
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Nachtman Krystyna
	180
	16.5
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Tetkowski stanisław
	181
	11.5
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	Jakubiak Ireneusz
	329
	10
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Giedrojć Jan
	326
	10.5
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Nowicka Barbara
	325
	9
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	71
	Piotrowski Marek
	323
	12
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	72
	Górski Krzysztof
	319
	7.5
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Marciniak Jadwiga
	322
	14
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Kamiński Janusz
	 
	11.5
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	75
	Kędzik Włodzimierz
	133/1
	10
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Kędzik Włodzimierz
	133/1
	13.5
	
	1
	
	1 
	 
	 
	 
	 

	77
	Kędzik Włodzimierz
	133/2
	8
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	78
	Gmina Płońsk
	98/3
	10
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Lewandowski Piotr
	98/1
	15
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	Chludziński Adam
	316/2
	11.5
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	Wojtczak Zdzisław
	103/8
	15
	
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	Krakowiak
	109
	11.5
	
	1
	
	 1
	 
	 
	 
	 

	83
	Jakubiak Mariola
	316/4
	13.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Rogowski Andrzej
	316/5
	18.5
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	Podgórski Mariusz
	98/4
	20
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Łącznie
	1222
	22
	85
	7
	25
	40
	37
	1
	1


    5.2 Roboty ziemne i odwodnienie.

          Wykopy pod przyłącza i zasypanie wykopów należy wykonać mechanicznie( tam 

          gdzie będzie  możliwy dojazd i praca koparki poza miejscami gdzie występuje 

          skrzyżowanie z podziemnym uzbrojeniem kolidującym) i ręcznie na  odkład 

          a w miejscu z konieczną wymiana gruntu ( pas drogowy, posesje zagospodarowane 

          kostką brukową ) z odwiezieniem urobku. Wykop o ścianach pionowych  

          umocnionych szczelnie wypraskami stalowymi układanymi poziomo a w przypadku 

          występowania wody gruntowej pionowo lub szalunkami systemowymi w miejscach 

          gdzie będzie wystarczające  miejsce wykop o ścianach ze  skarpami o nachyleniu 

          zabezpieczającym je przed obsuwaniem do wykopu. Szerokość  wykopów 

          umacnianych do gł. 3m  1m a głębszych 1.1m a wykopów ze skarpami szerokość dna 

          0.55m.  Zasypanie wykopów urobkiem z  odkładu na terenie posesji lub dowiezionymi 

          piaskiem w pasie drogowym i na terenie  posesji, jeżeli będzie utwardzana 

          nawierzchnia. Nadmiar urobku należy odwieźć lub  rozplantować na terenie  posesji

          ( jeżeli będzie taka możliwość).

          W  przypadku kolizji  z uzbrojeniem  podziemnym  roboty należy wykonać ręcznie 

          zgodnie z wymogami  Właściciela uzbrojenia. 

          W  miejscach, gdzie wykop będzie wykonywany terenie o nawierzchni utwardzonej

          ( asfalt, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. ) lub o nawierzchni przeznaczonej 

          do utwardzenia cały zasypać urobkiem kat. I,II a podczas zasypywania należy 

          zagęścić ubijakiem ręcznym drewnianym do 30cm ponad wierzch rury a następnie  

          spalinowym ubijakiem mechanicznym warstwami o grubości nie większej niż 30cm 

          do stopnia  wymaganego przez Zarządcę drogi lecz nie mniejszego niż wynika to 

          z obliczeń wytrzymałościowych rur.

          Przy wykonywaniu robót w okresie wysokiego poziomu wody gruntowej, część

          wykopów pod przyłącza będzie musiała być odwodniona. Należy zastosować 

          odwodnienie wgłębne za pomocą zestawu igłofiltrów montowanych w osypce 

          i pompowanie próżniowe. 
5.3 Podłączenie.

      Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne należy włączać do studni kanalizacyjnych na

      sieci lub do trójników z odnogami zamontowanymi w tym celu podczas układania sieci. 

      Stosować trójniki z odnogami pod kątem 450 jeżeli przykanalik jest na podobnej 

      głębokości co sieć lub 90o jeżeli różnica posadowienia przykanalika i kanalizacji jest 

      duża. Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC  Ø160mm SN8 w drogach

      i SN4 na  terenie posesji.
Studnie na terenie posesji systemowe PP Ø425mm do rur PVC. 

Przyłącza ciśnieniowe od pompowni przydomowych należy włączać do studni na kanalizacji ulicznej.

      Przyłącza kanalizacyjnego nie wolno wykorzystywać do odprowadzania wód 

      opadowych.

5.4 Ułożenie.

Przyłącza układać wg zasad podanych dla sieci kanalizacyjnej, a jeżeli układanie rur

wystąpi  w warstwie gruntu sypkiego, rury należy układać na gruncie naturalnym z ręcznie wyprofilowanym spadkiem i dołkami na złącza oraz obsypywać tym samym materiałem z zagęszczeniem ręcznym ubijakami drewnianymi i mechanicznym ubijakiem spalinowym. 

            Przykanaliki powinny być ułożone ze spadkami nie mniejszymi niż 1.5% ( w 

            wyjątkowych przypadkach  1.0%). Wskazane jest układanie przykanalików

            z większymi spadkami jeżeli możliwości określone przez rzędna posesji i rzędna dna 

            kanału ulicznego na to pozwolą. Przykrycie powinno wynosić min. 1.2m  ( przy 

            mniejszym przykryciu należy stosować ocieplenie żużlem  paleniskowym oraz 

            odizolować od rury i przykryć filią PE budowlaną). Ponieważ nie ma dokładnej 

            inwentaryzacji zagłębienia  istniejących odpływów kanalizacyjnych z budynków, 

            rzeczywiste spadki proj. przykanalików  należy ustalić po odkryciu przewodów  

            istniejących i ustaleniu rzeczywistych różnic zagłębienia  pomiędzy kanalizacją 

            lokalną i kanałami ulicznymi.

            Układając przykanaliki należy przestrzegać tych samych zasad przy zbliżeniu się do 

            istniejącego uzbrojenia jak w przypadku sieci. Ze względu na dość płytkie ułożenie

            kanalizacji mogą występować kolizje z przyłączami wodociągowymi. W takich 

            sytuacjach przyłącza wodociągowe należy przebudować pod nadzorem Dostawcy 

            Wody i Właściciela.

6. Odbudowa nawierzchni po robotach w pasie drogowym.

     W trakcie wykonywania robót uszkodzona zostanie nawierzchnia asfaltowa w drogach 

     gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Sposób i technologie odbudowy nawierzchni 

     wykonać na warunkach określonych przez Zarządców dróg oraz w sposób określony 

     w Specyfikacji Technicznej Wykonania.

7. Pompownie ścieków.

7.1 Pompownie sieciowe.

       7.1.1 Zestawienie informacji technicznych o pompowniach.

	Nr

Pomp.
	Rzędna dopływu ścieków
	Rzędna

wylotu

przewodu

tłocznego
	Średnica

i długość

przewodu

tłocznego
	Wydajność/

prędkość

	
	m npm
	m npm
	mm/m
	dm3/s/m/s

	1
	97.27 
	100.80
	110/304
	5.5/0.8

	2
	99.0 
	100.7
	90/242.5
	4.0/0.8

	3
	99.25
	100.6
	90/168
	4.0/0.8


       7.1.2 Dobór pomp i pompowni.

                Dobór pomp i pompowni sieciowych wykonał dostawca zaprojektowanych pomp

                firma GRUNDFOS. Dane techniczne pomp i pompowni oraz informacje o montażu, 

                zasileniu energetycznym, sterowaniu zamieszczono w dalszej części projektu.
                Poniżej w zestawieniu podano podstawowe dane techniczne:

	Lp.
	Pompownia
	Pompy
	Obudowa pompownia (średnica/głębokość)

	1
	P1
	SEV.80.80.13.4.50D
	1500mm/4880mm

	2
	P2
	SEV.65.65.11A.2.50B
	1200mm/4670mm

	3
	P3
	SEV.65.11.A.2.50B
	1200mm/4420mm


       7.1.3 Montaż pomp w pompowni.

                W każdej pompowni  będą zamontowane 2 pompy ( jedna rezerwowa). Pompy 
                należy zamontować z zastosowaniem autozłącza z uszczelnieniem uszczelką

                neoprenową.

                Za pompą na przewodzie tłocznym należy zamontować kulowy zawór zwrotny
                z kulą gumowaną oraz zasuwę odcinającą z uszczelnieniem gumowym 
                chemoodpornym.

                Otwór wlotowy ścieków osłonięty deflektorem.

                Wszystkie metalowe elementy w pompowni ( rury, pomosty, drabinki, deflektor, 

                prowadnice pomp, kotwy mocujące–  ze stali kwasoodpornej. Połączenia 

                kołnierzowe – uszczelki z EPDM. 

                Obudowy pompowni z kręgów żelbetowych ( beton  B45) o średnicy 

                wewnętrznej 1200,1500mm.

                W pompowni należy zamontować: drabinkę zejściową, poręcze, pomost 

                odchylany, 2 wywiewy kanalizacyjne: jeden zakończony pod stropem, drugi ponad 

                zwierciadłem ścieków. W żelbetowym stropie pompowni należy wykonać 

                otwory o wymiarach zapewniających swobodne zejście do pompowni 

                oraz wyciągnięcie pomp z włazami ocieplanymi materiałem odpornym na wilgoć i 

                opary  ścieków.  Pokrywy włazów ze stali kwasoodpornej. 

                Obudowa pompowni powinna być wyniesiona ponad otaczający teren na wys. ok. 

                25cm.
        7.1.4. Zasilenie energetyczne, sterowanie, monitoring.

                Wszystkie pompownie wymagają zasilenia w prąd trzyfazowy ( 3*400-415V). 

                Projekty zasilenia energetycznego – Dostawca energii elektrycznej.

                Rozdzielnie elektryczne z licznikami poboru energii elektrycznej należy ustawić 

                obok pompowni (wewnątrz ogrodzenia).

                Praca pomp będzie sterowana za pomocą sond hydrostatycznych a dodatkowo 

                poziomy awaryjne powinny być zabezpieczone pływakami uchylnymi. Poziom 

                minimalny i maksymalny powinien być sygnalizowany akustycznie  i optycznie

                ( syrena i lampa sygnalizacyjna na obudowie rozdzielni ). W rozdzielni elektrycznej 

                należy przewidzieć możliwość podłączenia agregatu prądotwórczego w przypadku 

                braku energii elektrycznej. Podłączenie agregatu powinno wykluczać możliwość 

                podania napięcia do przyłącza energetycznego łączącego rozdzielnie z siecią 

                energetyki zawodowej.

                Wszystkie pompownie będą posiadać możliwość sterowania pracy i wizualizacji w                 

                szafkach sterowniczych oraz system sterowania i monitoringu za pomocą 

                dwukierunkowej  transmisji danych GPRS. 

                Monitoring stanu pompowni:

· stan napięcia zasilania,

· stan pomp,

· poziom ścieków w pompowni,

· poziom-suchobieg,

· poziom alarmowy,

· kontrola prądu pomp,

· kontrola otwarcia włazu pompowni,

· stan połączenia z pompownią.

   Sterowanie pracą pompowni:

·  załączanie/wyłączanie pompy,

· odstawienie pompy,

· wyłączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego,

· obsługa funkcji alarmowych ( uzbrojenie/rozbrojenie obiektu, kasowanie alarmu),

· zmiana wartości poziomów załączania pomp.

   Sporządzanie raportów:

· czas pracy pompowni,

· liczba załączeń pomp,

· liczba awarii pomp.

   Połączenie z pompowni powinno być zrealizowane do komputera centralnego ( na 

   terenie określonym przez Zamawiajacego) oraz do telefonu komórkowego osoby 

   odpowiedzialnej za prawidłową prace systemu kanalizacyjnego. 

      7.1.5 Studnie rozprężne.
              Każdy przewód tłoczny będzie doprowadzony do studni rozprężnych. 

              Zaprojektowano studnie z kręgów betonowych o średnicy Ø1200mm. Przewód 

              tłoczny należy wprowadzić do studni, zamontować kolano 90o i odcinek przewodu

              o dł. ok. 40cm ( tak aby wylot z przewodu znajdował się na wys. 0.5m nad dnem 

              studni.
     7.2 Pompownie przydomowe.

Zaprojektowano 2 pompownie przydomowe WAVIN Ø600mm  H=2.45m kompletne z pompami PIRANIA 08W.

Pompownie należy dociążyć pierścieniem betonowym w przypadku montowania poniżej poziomu wody gruntowej. Pompowni podłączyć do domowej instalacji elektrycznej poprzez szafkę zasilająco-sterowniczą. Szafkę zamontować w budynku mieszkalnym ( przy zamawianiu należy przewidzieć odpowiednią długość przewodów zasilających i sterowniczych)

Ponadto wskazane jest  zaadaptowanie istniejących „szamb” na zbiorniki awaryjne. Wskazane jest aby w przypadku braku „szamba” na posesji taki zbiornik awaryjny

( szczelny ) wykonać z kręgów bet. Ø1200mm o poj. czynnej 3m3 ( pojemność wystarczająca na ok. 6 dniowe przetrzymanie ścieków dla rodziny 4 osobowej). 

            Zbiornik powinien być szczelny i w dobrym stanie technicznym. W pompowni na wys.            

            5cm ponad dopływem należy wykonać przelew rurą PVC110mm do takiego zbiornika

            awaryjnego. Rozwiązanie to pozwoli korzystać z instalacji kanalizacyjnej w budynku 

            w przypadku awarii pompy lub braku energii elektrycznej przez dłuższy czas.

W pompowniach zaprojektowano pompy typu PIRANIA 08W.

Są to pompy jednofazowe z wirnikami tnącymi. Z tego względu należy unikać odprowadzania do kanalizacji ścieków zawierających piasek, popiół i inne substancje mogące uszkodzić wirnik pompy poprzez jego szybkie wycieranie.
Również zabronione jest odprowadzanie do kanalizacji szmat, materiałów włóknistych itp., które mogą powodować zablokowanie i uszkodzenie pompy. 

Każda pompownia jest wyposażona w zawór odcinający i zawór zwrotny.

8. Pomiar ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.
W celu dokonywania pomiaru ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, za główną pompownią ścieków ( pompownia P1) zaprojektowano komorę pomiarową, w której zamontowany będzie czujnik przepływomierza elektromagnetycznego. 
Zaprojektowano przepływomierz produkcji ENKO Gliwice typ ENMAG. W skład przepływomierza wchodzą:

· Czujnik CP-600 ( przyłącza kołnierzowe) dn 80mm,

· Przetwornik pomiarowy ENMAG 600 ( ze względu na montaż w studni wymagany stopień ochrony IP68).
         Przetwornik przepływomierza będzie zamontowany w szafie, w której znajdowała się 

         będzie sterownia pompowni P-1 a połączenie z czujnikiem dokonane będzie za 

         pomocą kabla dostarczanego przez producenta ( standardowa długość 10m).
         Komorę  przepływowa zaprojektowano z kręgów betonowych Ø1200mm z pokrywa

         żelbetowa i włazem żeliwnym Ø600mm typu lekkiego. Komora musi być szczelna

         i wyniesiona ok. 20cm ponad teren w celu zabezpieczenia przed dostawaniem się do 

         środka wody z opadów, roztopów śniegu itp.

         Montaż przepływomierza należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta zwracając 

         szczególna uwagę aby czujnik przepływomierz był ciągle cały zalany ściekami .

         Ponadto należy wykonać instalacje obejścia przepływomierz „by pass”, które umożliwi 

         przepływ ścieków w przypadku zdemontowania czujnika np. ze względu na 

         konieczność naprawy ( wg poniższego schematu).
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  9.   Pozostałe warunki wykonania robót.

       Przed przystąpieniem do wykonywania robót Inwestor jest zobowiązany do:

   -   uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Płońsku,

 -   uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robót od właścicieli terenu, na którym

     będą  wykonywane roboty, w tym w Urzędzie Gminy w Płońsku oraz Urzędzie Miejskim 

     w Płońsku na wykonanie robót w pasie drogi ul. Wieczorków.  

  -  wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyżowań z kolidującym 

     uzbrojeniem  podziemnym  istniejącym,

· uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidującego - w/g 

      warunków  właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego.

     Po wykonaniu robót teren po robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego w tym 

     Odbudować zniszczone  nawierzchnie jezdni i chodnika .

       Przewody  i studnie przed zasypaniem powinny być zainwentaryzowane. Kanalizację 

       poddać próbie  szczelności na infiltracje i eksfiltrację.

       Przekładany przewód wodociągowy oraz wszystkie przewody tłoczne po wypłukaniu 

       należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 10barów.

      Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego oraz określonego

      w uzgodnieniu z Zarządcą drogi oraz dokonać oznakowania  uzbrojenia poprzez 

      powieszenie na stałych elementach  infrastruktury  nadziemnej  tabliczek z domiarami

      ( w/g PN 86/B-0970).

   UWAGA:

1. Wykonując roboty należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów ,  dokładne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.

Wykopy powinny być zabezpieczone poprzez wygrodzenie zaporami wys. 1.1m w kolorze biało-czerwonym, oznakowane znakami  ostrzegawczymi 

i nakazującymi oraz pulsującymi lampami z oświetleniem sztucznym

( szczególnie w okresie nocnym). Przejścia do posesji nad wykopami powinny być zabezpieczone barierkami ochronnymi.

2. Wykonawca powinien zweryfikować projekt, jeżeli przed budową niezbędne będzie jego dostosowania do projektu dróg ( tzn. dostosować rzędne włazów studziennych do rzędnych drogi).

3. Podstawą wykonania robót jest Specyfikacja techniczna wykonania.    

 UWAGA: Wykonanie kanalizacji spowoduje znaczne utrudnienia w ruchu i dojazdach do 

                   posesji. Z tego względu należy roboty wykonać szybko a dojścia do posesji 

                   zabezpieczyć poprzez wygrodzenia i ewentualne mostki nad wykopami.

   Wszystkie roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i przyłączy powinien  prowadzić  

   doświadczony koncesjonowany wykonawca .

   Całość robót wykonać z zachowanie szczególnej ostrożności, stosując wymagane 

   oznakowanie i  zabezpieczenie wykopów w/g Warunków Technicznych Wykonania i 

   Odbioru Robót cz. II  INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE oraz INSTRUKCJI 

   WYKONANIA SIECI KANALIZACYJNYCH Z RUR PP przy uwzględnieniu

   przepisów  zawartych w normach:

· BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

      odbiorze.

   -    BN-78/9192-02 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych. 

        Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-70/B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy   

     odbiorze.

· Rozporządzenie MBiPMB  z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

      przy  wykonywaniu robót budowlano-montażowych ( Dz.B. Nr. 13/72).

   10.  Podstawowe zagadnienia bhp.

1. Roboty ziemne wykonywać z zachowaniem daleko idących środków ostrożności , 

    szczególnie w miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi.

2. Wykopy głębsze niż 1.0m powinny być wykonywane ze skarpami o nachyleniu 

    odpowiednim do rodzaju gruntu lub umacniane ( wypraskami, balami, grodzicami, 

    szalunkami systemowymi).

3. Wykopy powinny być ogrodzone barierkami ochronnymi o wys. 1.1m.

4. W przypadku pozostawienia na noc nie zasypanych wykopów, na barierkach 

    należy wywiesić dobrze widoczne, czerwone światło ostrzegawcze.

5. Prace montażowe należy wykonywać wyłącznie przy pomocy pełnosprawnych 

    narzędzie. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.

6. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i 

    p.poż..

7. Po wykonaniu robót montażowych należy wypłukać ułożone przewody.

   11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11.1Dane ogólne.

1. Nazwa obiektu: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Szerominku.

2. Inwestor: Urząd Gminy w Płońsku.

3. Projektant sporządzający informacje: 

11.2Informacje szczegółowe dotyczące BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. „Sieć kanalizacyjna z przyłączami do budynków” realizowana będzie dla umożliwienia odprowadzenia ścieków sanitarnych do  Oczyszczalni Ścieków.

1. Projekt obejmuje:

· sieć główna o średnicy PVCØ200mm l=2656m  i PVCØ160mm l=327.5m,
· przykanaliki o średnicy PVCØ160mm o dł. 861.0m,

· przepompownie ścieków sieciowe o wydajności 4-5.5dm3/s szt.3,

· przepompownie ścieków przydomowe szt. 2,

· ciśnieniowe przewody tłoczne o długości PE100 SDR 17 PN10 Ø50mm 40m ,Ø63mm 37m,Ø90mm l=405.5m, Ø110mm  l=289m.

                     Sieci będą realizowane od miejsca włączenia do pompowni a przewód tłoczny 

                     z głównej pompowni do studni rozprężnej skąd ścieki grawitacyjnie dopłyną do 

                     istniejącej kanalizacji miejskiej. Podłączenia budynków będą wykonywane na 
                     końcu. 

              2.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

                   bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

· słupy energetyczne-możliwość przewrócenia przy bliskich wykopach,

· drzewa- możliwość przewrócenia,

· kable energetyczne NN – możliwość porażenia prądem w przypadku uszkodzenia,

· kable teletechniczne- możliwość wyrządzenia szkód materialnych w przypadku zerwania lub uszkodzenia,

· przewody wodociągowe – możliwość zalania wykopów oraz wyrządzenia szkód materialnych w przypadku uszkodzenia,

· gazociągi – możliwość uszkodzenia i niebezpieczeństwo wypływu gazu oraz jego wybuchu.

               3.Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji robót budowlanych.

· Zagrożenie porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas wykonywania wykopów w pobliżu kabli ( wcześniej ustalić dokładna ich lokalizację) roboty ziemne powinny być wykonane bardzo ostrożnie i wyłącznie ręcznie pod nadzorem RE.

· Zagrożenie od upadających słupów i drzew. To zagrożenie należy wyeliminować stosując umocnienia ścian wykopów w pobliżu tego uzbrojenia lub wykonywanie instalacji tunelowo.

· Zagrożenie zalania wodą  w przypadku uszkodzenia przewodu wodociągowego.

      Podczas wykonywania wykopów w pobliżu przewodów wodociągowych

      ( wcześniej ustalić dokładna ich lokalizację) roboty ziemne powinny być 

       wykonane bardzo ostrożnie i wyłącznie ręcznie pod nadzorem 

      Dostawcy Wody.
· Zagrożenie zasypania ziemia pracowników w wykopach. Dla uniknięcia tego zagrożenia wykopu głębsze niż 1.0m należy wykonać ze skarpami o nachyleniu, które zabezpieczy wykop przed ich obsuwaniem lub w przypadku wykopów o ścianach pionowych wykonać umocnienia ścian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o odpowiedniej wytrzymałości.

· Zagrożenie upadkiem do wykopu. Wykop należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i dobrze oznakować.

· Zagrożenie dla ruchu pojazdów po drogach jeżeli utrudnienia w ruchu są spowodowane prowadzeniem robót. Wykonać projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy i zastosować oznakowanie wg uzgodnień Policji i Właściciela Drogi.

· Zagrożenie wybuchu gazu – wszystkie roboty w pobliżu istn. gazociągów wykonywać ostrożnie ręcznie używając narzędzi nieiskrzących, gazociągi odkryte podwiesić układając je na deskach i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami Gazowni. Zasypując wykop dobrze podbić grunt pod gazociągiem, rury obsypać ręcznie , wykop ostrożnie zagęścić.
2. Prowadzenie instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ( umocnienia wykopów i ich demontaż, montaż ciężkich elementów uzbrojenia przewodów i pompowni należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż pracownikom, którzy zatrudnieni będą przy realizacji zadania, uwzględniający w sposób szczególny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robót.

               5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

                   wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

                   zagrożenia zdrowia.

                   Należy stosować:

· zmianę organizacji ruchu na odcinkach drogi objętych budową,

· wyłączenie odcinków drogi z użytkowania jeżeli tego będą wymagały względy bezpieczeństwa ( z określeniem sposobu objazdu wyłączonych odcinków),

· odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robót i jego zabezpieczenie,

· ograniczenie prędkości pojazdów,

· dokładne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych,

· umocnienie ścian wykopów powyżej gł. 1.0m lub wykonywanie wykopów ze skarpami,

· zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi,

· oznakowanie miejsca wykopów na okres nocny poprzez powieszenie na barierkach świateł ostrzegawczych czerwonych,

· stosowanie wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń,

· kontrola trzeźwości pracowników.

_1277581088.unknown

