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Książka Przedmiarów
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSU KOZIMINY

I ETAP
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1 KNNR 1 0111-010-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w
terenie równinnym
Czynność robót: D-01.01.01
krotność= 1,000

2,455 km

1. od 0+000 do km 1+949,14
2. 1,94914 1,949
3. odcinek A-B od km 0+000 do km 0+197
4. 0.197 0,197
5. odcinek G-H od km 0+000 do km 0+053,09
6. 0.053 0,053
7. odcinek C-D od km 0+000 do km 0+206
8. 0,206 0,206
9. odcinek D-E od km 0+000 do km 0+023

10. 0,023 0,023
11. odcinek D-F od km 0+000 do 0+027
12. 0,027 0,027
13. -------------
14. Przeniesienie + 2,455

2 KNNR 1 0102-040-052
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, gęstych powyżej 60%
powierzchni
Czynność robót: D-01.02.01
krotność= 1,000

0,015 ha

1. 150/10000 0,015
2. -------------
3. Przeniesienie + 0,015

3 KNNR 1 0101-060-020
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 56-65 cm
Czynność robót: D-01.02.01
krotność= 1,000

1,000 szt

1. 1 1,000
2. -------------
3. Przeniesienie + 1,000

2. PODBUDOWA
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4 KNNR 6 0102-030-050
Koryta o głębokości 34 cm, wykonywane na poszerzeniach istniejącej jezdni,
w gruntach kategorii II-IV.
Czynność robót: D-04.01.01
krotność= 1,000

174,632
m2

1. od km 1+937 do km 1+949,14
2. (1949,14-1937)*0,4*2 9,712
3. odcinek C-D od km 0+000 do km 0+206,15
4. 206,15*0,40*2 164,920
5. -------------
6. Przeniesienie + 174,632
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5 KNNR 1 0407-010-060
Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 55 kW (75 KM). Nasyp o
wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II
Czynność robót: D-02.03.01
krotność= 1,000

52,390 m3

1. 174,632*0,3 52,390
2. -------------
3. Przeniesienie + 52,390

6 KNNR 6 0104-010-050
Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego
Czynność robót: D-04.02.01
krotność= 1,000

174,632
m2

1. od km 1+937 do km 1+949,14
2. (1949,14-1937)*0,4*2 9,712
3. odcinek C-D od km 0+000 do km 0+206,15
4. 206,15*0,40*2 164,920
5. -------------
6. Przeniesienie + 174,632

7 KNNR 6 0202-070-050
Nawierzchnia żwirowa na poszerzeniach,kruszywo rozścielane
mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm
Czynność robót: D-05.01.03
krotność= 1,000

174,632
m2

1. od km 1+937 do km 1+949,14
2. (1949,14-1937)*0,4*2 9,712
3. odcinek C-D od km 0+000 do km 0+206,15
4. 206,15*0,40*2 164,920
5. -------------
6. Przeniesienie + 174,632

8 KNNR 6 0202-070-050
Nawierzchnia żwirowa na poszerzeniach,kruszywo rozścielane
mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm
Czynność robót: D-05.01.03
krotność= 1,000

174,632
m2

1. od km 1+937 do km 1+949,14
2. (1949,14-1937)*0,4*2 9,712
3. odcinek C-D od km 0+000 do km 0+206,15
4. 206,15*0,40*2 164,920
5. -------------
6. Przeniesienie + 174,632

9 KNNR 6 0107-010-060
Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni żwirowej pospółką
,grubość warstwy do 2 cm.
Czynność robót: D-04.08.05
krotność= 1,000

245,026
m3

1. od km 0+003 do km 1+949,14
2. (1949,14-3)*5,3*0,02 206,291
3. na odcinku A-B od km 0+000 do km 1+197
4. (197-2,75)*3,80*0,02 14,763
5. odcinek C-D od km 0+0000 do 0+206,15
6. 206,15*5,3*0,02 21,852
7. odcinek D-E od km 0+003 do km 0+023
8. 20*5,3*0,02 2,120
9. -------------

10. Przeniesienie + 245,026
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10 KNNR 6 0103-030-050
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii II-VI
Czynność robót: D-04.01.01
krotność= 1,000

12 915,258
m2

1. od km 0+003 do km 1+937
2. (1937-3)*5,30 10 250,200
3. od km 1+937 do km 1+949,14
4. (1949,14-1937)*4,65 56,451
5. odcinek A-B od km 0+002,75 do km 0+197
6. (197-2,75)*3,80 738,150
7. odcinek C-Dod km 0+000 do km 0+206,15
8. 206.15*4,65 958,597
9. odcinek D-E od km 0+003 do km 0+023

10. 20*4,80 96,000
11. odcinek D-F od km 0+000 do km 0+027
12. 27*(6,30+4,80)/2 149,850
13. odcinek G-H od km 0+000 do km 0+053,09
14. 53,09*4,8 254,832
15. Skrzyżowanie
16. 51 51,000
17. ścieżka rowerowa
18. (206,15+12,14)*1,65 360,179
19. -------------
20. Przeniesienie + 12 915,258

11 KNNR 6 0111-01010-050
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 16 cm, wykonywane gruntofrezarką, dowóz
materiału z wytwórni
Czynność robót: D-04.05.01
krotność= 1,000

12 915,258
m2

1. od km 0+003 do km 1+937
2. (1937-3)*5,30 10 250,200
3. od km 1+937 do km 1+949,14
4. (1949,14-1937)*4,65 56,451
5. odcinek A-B od km 0+002,75 do km 0+197
6. (197-2,75)*3,80 738,150
7. odcinek C-Dod km 0+000 do km 0+206,15
8. 206.15*4,65 958,597
9. odcinek D-E od km 0+003 do km 0+023

10. 20*4,80 96,000
11. odcinek D-F od km 0+000 do km 0+027
12. 27*(6,30+4,80)/2 149,850
13. odcinek G-H od km 0+000 do km 0+053,09
14. 53,09*4,8 254,832
15. skrzyżowanie
16. 51 51,000
17. ścieżka rowerowa
18. (206,15+12,14)*1,65 360,179
19. -------------
20. Przeniesienie + 12 915,258

3. NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

12 KNNR 6 1005-050-050
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z betonu
Czynność robót: D-04.03.01
krotność= 1,000

12 915,258
m2

1. od km 0+003 do km 1+937
2. (1937-3)*5,30 10 250,200
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3. od km 1+937 do km 1+949,14
4. (1949,14-1937)*4,65 56,451
5. odcinek A-B od km 0+002,75 do km 0+197
6. (197-2,75)*3,80 738,150
7. odcinek C-Dod km 0+000 do km 0+206,15
8. 206.15*4,65 958,597
9. odcinek D-E od km 0+003 do km 0+023

10. 20*4,80 96,000
11. odcinek D-F od km 0+000 do km 0+027
12. 27*(6,30+4,80)/2 149,850
13. odcinek G-H od km 0+000 do km 0+053,09
14. 53,09*4,8 254,832
15. skrzyżowanie
16. 51 51,000
17. ścieżka rowerowa
18. (206,15+12,14)*1,65 360,179
19. -------------
20. Przeniesienie + 12 915,258

13 KNNR 6 1005-070-050
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
Czynność robót: D-04.03.01
krotność= 1,000

12 915,258
m2

1. od km 0+003 do km 1+937
2. (1937-3)*5,30 10 250,200
3. od km 1+937 do km 1+949,14
4. (1949,14-1937)*4,65 56,451
5. odcinek A-B od km 0+002,75 do km 0+197
6. (197-2,75)*3,80 738,150
7. odcinek C-Dod km 0+000 do km 0+206,15
8. 206.15*4,65 958,597
9. odcinek D-E od km 0+003 do km 0+023

10. 20*4,80 96,000
11. odcinek D-F od km 0+000 do km 0+027
12. 27*(6,30+4,80)/2 149,850
13. odcinek G-H od km 0+000 do km 0+053,09
14. 53,09*4,8 254,832
15. skrzyżowanie
16. 51 51,000
17. ścieżka rowerowa
18. (206,15+12,14)*1,65 360,179
19. -------------
20. Przeniesienie + 12 915,258

14 KNNR 6 0308-01010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa
wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki
samochodem samowyład.5-10 t
Czynność robót: D-05.03.05
krotność= 1,000

12 425,933
m2

1. od 0+003 do km 1+937
2. (1937-3)*5,1 9 863,400
3. odcinek od km 1+937 do km 1+949,14
4. (1949,14-1937)*4,60 55,844
5. odcinek A-B od km 0+002,75 do km 0+197
6. 194,25*3,60 699,300
7. odcinek C-D od km 0+000 do km 0+206,15
8. 206,15*4,60 948,290
9. odcinek D-E od km 0+003 do km 0+023

10. 20*4,60 92,000
11. odcinek D-F od km 0+000 dokm 0+027
12. 27*(6,10+4,60)/2 144,450
13. odcinek G-H od km 0+000 do km 0+053,09
14. 53,09*4,60 244,214
15. skrzyżowanie
16. 51 51,000
17. ścieżka rowerowa
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18. (206,15+12,14)*1,5 327,435
19. -------------
20. Przeniesienie + 12 425,933

15 KNNR 6 0309-02010-050
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa
ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki
samochodem samowyład.5-10 t
Czynność robót: D-05.03.05
krotność= 1,000

12 181,270
m2

1. od 0+003 do km 1+937
2. (1937-3)*5 9 670,000
3. od km 1+937 do km 1+949,14
4. (1949,14-1937)*4,5 54,630
5. odcinek A-B od km 0+002,75 do km 0+197
6. 194,25*3,50 679,875
7. odcinek C-D od km 0+000 do km 0+206,15
8. 206,15*4,5 927,675
9. odcinek D-E od km 0+003 do km 0+023

10. 20*4,50 90,000
11. odcinek D-F od km 0+000 dokm 0+027
12. 27*(6,00+4,50)/2 141,750
13. odcinek G-H od km 0+000 do km 0+053,09
14. 53,09*4,50 238,905
15. skrzyżowanie
16. 51 51,000
17. ścieżka rowerowa
18. (206,15+12,14)*1,5 327,435
19. -------------
20. Przeniesienie + 12 181,270

4. ZJAZDY

16 KNNR 6 0202-030-050
Nawierzchnia żwirowana zjazdach, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość
warstwy po zagęszczeniu 8 cm
Czynność robót: D-05.01.03
krotność= 1,000

774,000
m2

1. 76*5*2 760,000
2. 1*7*2 14,000
3. -------------
4. Przeniesienie + 774,000

17 KNNR 6 0605-030-020
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 30  cm
Czynność robót: D-03.01.01
krotność= 1,000

22,000 szt

1. 11*2 22,000
2. -------------
3. Przeniesienie + 22,000

18 KNNR 6 0605-060-040
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 30 cm
Czynność robót: D-03.01.01
krotność= 1,000

57,000 m

1. 10*5+1*7 57,000
2. -------------
3. Przeniesienie + 57,000
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5. POBOCZA
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

19 KNNR 6 0112-040-050
Umocnienie poboczy pospółką, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
krotność= 1,000

4 924,740
m2

1. od 0+003 do km 1+937
2. (1937-3)*1*2 3 868,000
3. od km 1+937 do km 1+949,14
4. (1949,14-1937)*0,75*2 18,210
5. odcinek A-B od km 0+002,75 do km 0+197
6. 194,25*1,25*2 485,625
7. odcinek C-D od km 0+000 do km 0+206,15
8. 206,15*0,75*2 309,225
9. odcinek D-E od km 0+003 do km 0+023

10. 20*1,75*2 70,000
11. odcinek D-F od km 0+000 dokm 0+027
12. 27*1,25*2 67,500
13. odcinek G-H od km 0+000 do km 0+053,09
14. 53,09*1*2 106,180
15. -------------
16. Przeniesienie + 4 924,740

6. OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

20 KNNR 6 0702-01010-020
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm
Czynność robót: D-07.01.01
krotność= 1,000

22,000 szt

1. 22 22,000
2. -------------
3. Przeniesienie + 22,000

21 KNNR 6 0702-040-020
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni do 0,3 m2,
Czynność robót: D-07.01.01
krotność= 1,000

34,000 szt

1. 34 34,000
2. -------------
3. Przeniesienie + 34,000

22 KNNR 6 0705-070-050
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole
malowane ręcznie
Czynność robót: D-07.01.01
krotność= 1,000

26,801 m2

1. odcinek G-D od km 0+045,31 do km 0+206,15
2. (206,15-45,31)*0,12 19,301
3. 125*0,06 7,500
4. -------------
5. Przeniesienie + 26,801
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7. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

23 KNNR 6 1302-030-040
Czyszczenie istniejących przepustów o średnicy 0,4 m, grubość namułu w cm
do 50% jego średnicy z odwiezieniem namułu na odl. 2 km
Czynność robót: D-06.04.01
krotność= 1,000

11,300 m

1. W km 0+006,50
2. 11,30 11,300
3. -------------
4. Przeniesienie + 11,300

24 KNNR 6 1302-050-040
Czyszczenie istniejących przepustów o średnicy 0,75-0,8 m, grubość namułu
w cm do 50% jego średnicy z odwiezieniem namułu na odl, 2 km
Czynność robót: D-06.04.01
krotność= 1,000

18,400 m

1. w km 1+244.50
2. 8,20 8,200
3. w km 1+584,25
4. 10,20 10,200
5. -------------
6. Przeniesienie + 18,400

25 KNNR 6 1302-050-040
Czyszczenie przepustów o średnicy 0,75m,grubość namułu w cm do 80% jego
średnicy
Czynność robót: D-06.04.01
krotność= 1,000

8,000 m

1. w km 0+281
2. 8 8,000
3. -------------
4. Przeniesienie + 8,000

26 KNNR 6 0605-050-020
Wykonanie ścianek czołowych przepustów dla rur o średnicy 75-80 cm.
Czynność robót: D-03.01.01
krotność= 1,000

4,000 szt

1. w km 0+281
2. 2 2,000
3. w km 1+244,50
4. 2 2,000
5. -------------
6. Przeniesienie + 4,000

27 KNNR 6 0605-050-020
Wykonanie naprawy ścianki lewej przepustu rurowego pod zjazdami,
Czynność robót: D-03.01.01
krotność= 1,000

1,000 szt

1. w km 1+584,25
2. 1 1,000
3. -------------
4. Przeniesienie + 1,000

28 KNNR 6 1302-020-040
Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 40 cm z
odwiezieniem namułu na odl 2 km
Czynność robót: D-06.04.01
krotność= 1,000

1 121,000
m
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1. w km 0+251-0+311
2. 6*30*2*2 720,000
3. w km 1+584-1+875
4. 60+291+50 401,000
5. -------------
6. Przeniesienie + 1 121,000

29 KNNR 6 1302-020-040
Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm, z
odwiezieniem namułu na odl 2 km
Czynność robót: D-06.04.01
krotność= 1,000

252,000 m

1. 42*3*2 252,000
2. -------------
3. Przeniesienie + 252,000

8. INNE

30  AW-020
Przeniesienie znaku geodezyjnego
krotność= 1,000

1,000 szt

1. 1 1,000
2. -------------
3. Przeniesienie + 1,000


