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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymaganiamgddnosi s do wymagéa wspoélnych dla poszczegdl-
nych wymaga technicznych dotyazych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostamykonane przy realizacji inwesty-
cji: ,, Drogi Gminne ,KOZIMINY ,,

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i niglge stosowaw
zaleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robdt obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélne najerozumie i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-
nymi:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01Roboty pomiarowe

D.01.02.01.Karczowanie drzew i krzewOw
D.03.00.00.ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.03.Czyszczenie udzer odwadniagcych
D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01.Wykonanie koryta na poszerzeniu
D.04.04.01.Wyréwnanie nawierzchmirowej
D.04.02.01.Warstwa agizapca

D.04.05.01.Wykonanie stabilizacji grunenentem
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowgmive]
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.01.03.Nawierzchnivirowa na poszerzeniach
D.05.01.03.Nawierzchnisvirowa na zjazdach
D.05.03.05-01.Dolna warstwa nawierzchni z mieszanigleralno-asfaltowych
D.05.03.05/02 Warstwieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych
D.06.00.00.ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.02.01.Przepusty pod zjazdami
D.06.03.01.Umocnienie pobocza

D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01.0znakowanie poziome

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1.3.2 ST opracowane zostaly na podstawie ,,Wytycznycbarlia robot, ustug i dostaw w drodze przetargualost

nych przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznyatedzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naley rozumie€ nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa— obiekt budowlany, nieddacy budynkiem, stanowty catGé¢ techniczno-aytkowa (dro-
ga) albo jego a&¢ stanowica element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt towg, korpus ziemny, wzel)

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lubopogojazdéw oraz ruchu wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizagdy do no-
towania wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania robo6t, rejestinie dokonywanych odbioréw robét,
przekazywanie poleéd innej korspondenciji technicznej pagdiy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5. Jezdnia -cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i paisdziehcymi jezdng.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahia

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta a&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pani rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzeftia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Kierownika Projektu rejeghonumerowanymi stronami scymi
do wpisywania przez Wykonawmobmiaru dokonywanych robdt w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatko-
wych zahcznikdéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptewazez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocepjakaosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezigine do wykonania robdt zgodnie z Dokument&tjojektovy, i Specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierowamtkojektu.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkagodra dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.
Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shcych do przejmowania i rozktadania afgeh od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémxnio dziataniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b). Warstwa wiazaca - warstwa znajduca s¢ migdzy warstvg $cieralna a podbudowa zapewstajlepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na  podbuglow

¢). Warstwa wyréwnawcza- warstwa stiaaca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.

d). Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stizaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadad si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e). Podbudowa zasadnicza gdrna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Mo-
ze ona sktadasie z jednej lub z dwdch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpiecze-
nia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i pikeniem castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

g). Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronai@achni przed skutkami
dziatania mrozu.

Niweleta — wysokdciowe i geometryczne #winiccie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Obiekt mostowy— most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pigszyrzepust.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh prze-
dziat tolerancji nie zostat ok§lony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo ro-
dzaju robét budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia winirgi
oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy ieorowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy urzdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaii pojazddéw, umieszczania udzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzasta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

Podtoze ulepszone- wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezdwnika projektu, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddta autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedskewziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy wiglgprzekroju podinym) istniejcego padczenia.
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkiéj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budow-
lanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa— cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robaét.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji tereno@ruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego (robét)

Slepy Kosztorys —wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejngci technologicznej ich wykona-
nia.

Zadanie budowlane — czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyge odebna calas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolr do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtkghniczno-iaytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz ochrabudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdéch wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Kierownika Projektu.
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w Instrukcji dla Oferentéw przeka dla Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiirénistracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktéw gtdw-
nych trasy oraz reperéw. Dziennik Budowy oraz dgzeenplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kompety

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtica ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalwilasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ktpprzekae Zamawiajcy Wykonawcy po podpisaniu umowgdrie sporzdzona
w jezyku polskim i zawier&bedzie nastpujace czsci:

1. Brarza drogowa

Powyzsza Dokumentacja jest degha dla Oferentow w okresie opracowywania ofertedzbie Zamawiajcego .
Jezeli w trakcie wykonywania robdt oke sk konieczne uzupetnienie dokumentacji projektowejegazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spagdzi brakujice rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzgotzékae je Kie-
rownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentach Projektowsa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika
Projektu Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich s obowi-
zujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow ohowe kolejndé ich waznosci.

Wykonawca nie mige wykorzystywa bteddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien powiadomi Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub poprawek.

W przypadku rozbisosci opisu wymiarow waniejsze jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatla zgodne z DokumentacProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Sdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli muszbyé
jednorodne i wykazyw@abliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub ST, i wptynie
to na nie zadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyg w okresie trwania realiza-
cji Kontraktu a& do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownikgnojektu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zaidzapcym drog oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpac robot w okresie
trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany prze
Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaie takie jak: zaporngwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewsgaj w ten sposob bezpie-
czenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestie-
odzowne ze wzgtlow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kyda akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposdb uzgodniony z
kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, wjstiach i iléciach okrélonych przez Kierownika Projektu. Ta-
blice informacyjne bda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cen
kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykazania rob6t Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody stogj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochro-
ny srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
whasndci spotecznej i innych, a wynikgje ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie
jego sposobu dziatania. Stostigk do tych wymagd bedzie miat szczegdlny wzgll na:

» lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopomgdiojazdowych

» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
I zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
Il.  zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
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Ill. mozliwos¢ powstania pzaru

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohywmieszkalnych i magazynowych oraz w maszyngot- i
jazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem osoéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym jako rezultat reali-
zacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od do-
puszczalnego, okénego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyte do Roboty bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
na jednostk, jednoznacznie okéiajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, &akmczeniu Robd6t ich szkodlivéoi za-
nika (np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na ycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSgpeecyfikacjami, a ichaycie spowo-
dowalo jakiekolwiek zagr@niesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruro-
ciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaoych widcicielami tych uradzeir potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcaezapi wigciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegywzasow dla wszelkiego rodzaju Ro-
bot, ktore maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzeh podziemnych na Terenie Budowy i powia-
domi¢ Kierownika Projektu i wladze lokalne o zamiarzepoczcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadométdwnika Projektu i zainteresowane wiadze orgizle z ni-
mi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napiykonawca bdzie odpowia-
dat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktia instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziem-
nych wykazanych w dokumentach dostarczonych muzpZaenawiajcego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe &da dopuszczone né@wiezo ukaiczony frag-
ment budowy i Wykonawcaghzie odpowiedzialny za naprawszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgod-
nie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eieb
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spéhuigch odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpo-
wiednia odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke zhpewnienia bezpiearwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochreiRoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia ayte do Roboét od
Daty Rozpocgzcia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca hkdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymangrpm by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdayty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu od-
bioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie paiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdreasw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podqaawadzenia Robot.

Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb qity bedzie informowa Kie-
rownika Projektu o swoich dziataniach, przedstaagi&iopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dlo pozyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informdotycace proponowanegezrodia wytwarzania, zamawia-
nia lub wydobywania tych materiatéw i odpowieddw@adectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdze-
nia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (egci) materiatldw z danegérddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegairddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badea celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z do-
puszczonegarddta w sposob ggly spetnia wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadel wiacicieli i odndgnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowgany dostar-
czy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedpmzzciem eksploatacjtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty bada terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
warg przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia KierownikoRiojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakie-
gokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zw@éne z
dostarczeniem materiatébw do Robot.

Humus i nadktad czasowo 2t z ukopow i miejsc pozyskania piaskimiru beda formowane w hatdy i wy-
korzystane przy zasypce i rekultywacji terenu prgnczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykomp@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie leda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad omdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikajékin, Wykonawca niedaizie prowadi zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obeaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektucelu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektwetzie przeprowadzat inspekojvytworni beda zachowane nagtujace
warunki:
a) Kierownik Projektu kdzie miat zapewnionwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,
b) Kierownik Projektu ldzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaojntaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyatiz zto-
zone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projekuili Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zycie
materiatdw do innych robot, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychematéw zostanie przewagcio-
wany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdugie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuj@daane ry-
zyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdyeola one potrzebne do Rob6t, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly f@akos¢ | whasciwosé do Robo6t i byly dogpne do kontroli
przez Kierownika Projektu.
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Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w jsgach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kientk& Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedn
przed uyciem materiatu, albo w okresie dszym, jgli bedzie to wymagane dla bati@rowadzonych przez Kie-
rownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzajeriatu nie mae by zmieniany bez zgody Kierownika Projek-
tu.

3. SPRZAT

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robo6t. Spezuzywany do Robét powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i po-
winien odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oigacji Robat,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przyqaldraku ustale w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prajekt

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadamistdagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach KierokenProjektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowdci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogsodowiska i przepisami dotygzymi jego uytko-
wania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie doientéw potwierdzagych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigapozliwo $¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Pktjeo swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Kierownika Projektu, nie seoby¢ pdzniej zmieniany bez je-
go zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uramzenia i nargdzia nie gwarantgie zachowania warunkéw Kontraktu, zosta-
na przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®bcizenia na é przy transporcie materialow —
sprztu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowsdin-
kow i w sposob eigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takig@odkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu drlzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rgymi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach KierownikajBktu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych obiein na osie mog by¢ uzyte przez Wy-
konawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do TeBardowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedagodnie z Kontraktem oraz za jaka@astosowanych
materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgoéha Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robo6t oraz poleceniami Kierownika Pkaje

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami gdmymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zo-
stary, jesli wymaga tego lezdzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawe wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wystikarzez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonaw-
cy od odpowiedzialnii za ich doktadn&.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRoboét leda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejn Projektowej i w ST, a tak w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwadhi wyniki bada& materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywaice na rozwzam kwestk.

Polecenia Kierownika Projektuetla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tyfumosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naliy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kier&awi Projektu pro-
gramu zapewniania jakoi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeeryia Robét, mdiwosci technicz-
ne, kadrowe i organizacyjne gwarantig wykonanie Robét zgodnie z Dokumendaejojektows, ST oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownikajektu.

Program zapewniania jaka bedzie zawiera:
a). cz$¢ 0gllm opisupca:

- organizag wykonania Robét, w tym terminy i sposb prowadaeRobot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowanidyétro

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakd terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow ro-
bét,

- system (sposéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalots wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriunmestego lub labora-
torium , ktéremu Wykonawca zamierza zteprowadzenie bada,

- sposOb oraz forengromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zméw sterujcych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procésidnolo-
gicznym, proponowany sposob i fogmprzekazywania tych informacji Kierownikowi Projekt

b). czs¢ szczegodtow opisupca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugtdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzeraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazona ja-
kos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Rob6t i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, vczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik jPktu maze za&adaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalyy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBlokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoee, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontrj@st konieczny, aby za-
pewni wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projekdwiadectwaze wszystkie stosowane wdzenia i spra badaw-
czy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaiymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Kierownik Projektu kdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Kierownik Projektu kdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietignigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedocigniecia te keda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Projektu natych-
miast wstrzyma gycie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Iahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prébgdetych na za-
sadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane
do badania.

Kierownik Projektu lgdzie mi€ zapewnioa maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcalhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, kté-
re buda watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawg usunite lub ulep-
szone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych biadakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudigj
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Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Kierownika Projek-
tu. Prébki dostarczone przez Wykonawio bada wykonywanych przez Kierownika Projektida odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany gizemvnika Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafigWykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzajiejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatb badania, Wykonawca przedstawi namé wyniki do ak-
ceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaKierownikowi Projektu kopie raportow z wynikamideh jak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewniania jaod

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzaskdiug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakaggtych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniorgst do dokonywania kontroli, po-
bierania prébek i badania materiatéwnddet ich wytwarzania, i zapewniona medie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systa kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonaw-
dzie oceni& zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawymitdw bada dostarczonych przez
Wykonawe,.

Kierownik Projektu mae pobierd prébki materiatow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wy-
konawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i Rob6t z Dokumentadprojektows i ST. W ta-
kim przypadku catkowite koszty powt6érnych lub ddaatych bada i pobieranie prébek poniesione zostamzez
Wykonawe,.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikaty na znak bezpiearstwa, wykazujce, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumen-
téw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

¢« Polsks Normg lub,
e aproba4 technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt.1,

3. iktdre spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenfynymagane przez ST, kda partia dostarczona do Ro-
b6t bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonywanych przez niego. Kopie wynikow tych badrda dostarczone przez WykonayKie-
rownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy @a& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnea prowa-
dzenie Dziennika Budowy zgodnie z obamijacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietze
stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata za-
pisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staiska stizbowego. Zapisy &g czytelne, dokonane trwatechni-
ka, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeln¢da oznaczone kolejnym numerem i opatrzone
dat, i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoélngxi:

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogr&obdt i Programu Zapewnienia Ja&io

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,




DM. 00.00.00. Wymagania ogolne

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegélnych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robd6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia Rob6t podlegagych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegdlnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania Ro-
bot,
dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badai kto je prze-
prowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli Zdaeiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovegibprzediazone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowanigsi

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikedBwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zagcia stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierdka Projektu do ustosunkowanig&.sProjektant nie
jest jednak strapKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robaot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow
Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadzaveisposéb eigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jada mate-
riatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakmi. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru kcowego robo6t. Winny kiyone udosipnione
na kade zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty z narad i ustale
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inn@awy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomi@dabezpieczonym.
Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawione do adgl na
zyczenie Zamawiagrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokatiangn Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Kierownika Projektu o zakresie obmierza-
nych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 pirdied tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich Robét. &ine dane
zostan poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu ndmie.

Obmiar gotowych Robdtddlzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie olenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez WykonawcKierownika
Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilo§ci Rob6t i materiatéw
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Dlugosé i odlegtas¢ pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, olgtosci beda wyliczane
w nt jak diugaé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo,¢hda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohgiatraakceptowane przez Kie-
rownika Projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymaga-
ja bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikaciji
technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniage w sposob ggly zachowanie doktadioi wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Roboglkad w przy-
padku wystpowania dhiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczégda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznacz-
ny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie brakujscie szkice magby¢ dofaczone w formie oddzielnego aak-
nika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanigodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- Odbiory rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu- polegagcy na stwierdzeniu ikzi i jakosci robot, ktére
w dalszym procesie realizacji zanikdiib ulegag zakryciu.

- Odbidr czsciowy robdét- polegajgcy na stwierdzeniu ikzi i jakosci wykonanych cgsci Robot.

- Odbiér ostateczny robétpolegajcy na stwierdzeniu usuggia wad wykrytych przy odbiorze koowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiér pogwarancyjny polegajcy na ocenie wykonanych Rob6t z uswiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gweaymym.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na formalnej ocenigidioi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Obmiaru Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdnEos¢pu robot.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér powinieyt przeprowadzony niezwiocznie, nieznéej jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projakt

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podsgadokumentéw zawierggych
komplet wynikéw badéa laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z Dokumentag]
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy robot.
Odbidr czsciowy Robo6t polega na ocenie §t i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru efciowego Robét do-
konuje s¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @ddrRob6t dokonuje Kierownik Projektu.

8.3. Odbidr ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegstggo wykonania Robét w odniesieniu do ichidio jako-
$ci i wartasci.
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Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadenigém o tym fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny Robo6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia po-
twierdzenia przez Kierownika Projektu zakaenia Robo6t i przgria dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacponez Zamawiagego w obecnii Kierownika Pro-
jektu i Wykonawcy. Komisja odbierga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych doku-
mentoéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robét z Dokumentadprojekto-
wa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapoina sealizacy przyjetych w trakcie odbioréw Robot za-
nikajacych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Raolzépetniajcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pekosvych lub Robot uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustala nowy termin odbioru ostatecz-
nego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonanych Robét w poszczegéinych asortymentaeh ni
znacznie odbiega od wymaganej Dokument&jojektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéstea ruchu, komisja dokona patea, oceniagc pomniejszoa
wartas¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtadgm Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego Ro-
b6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
a). Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporazo-
na w trakcie realizacji Kontraktu,
b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralew. uzupeiajce lub zamienne),
c). Recepty i ustalenia technologiczne,
d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiardw (oryginaty),
e). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
f). Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
g). Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich aakonych wynikéw badai pomiaréw zad-
czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrd 2 PZJ.
h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Prtojek
i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot tayamcych (np. na przeleenie linii telefonicznej, energe-
tycznej, gazowej, @vietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom uradzen.
j). Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu,
k). Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Ro-
bét.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawigego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdét uzuhitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gweyarym.

Odbiér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisa-
nych w punkcie 8.3. ,,0dbio6r ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykana@ jednostk obmiarows ustalorn
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstaws ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej lrdzie uwzgédniat wszystkie czynnéei, wy-
magania i badania skladag st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej iDoku-
mentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:

* Robocizr bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami;

e Wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymisgyeewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy;

e Wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami;
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» Koszty pdgrednie obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami;
* Podatki obliczone zgodnie z obewaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowania i do wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgélnych zwartych w Specyfikacii
Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie waruokieslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow (przejazddw) i organizachu obejmuje:

(&) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Prajekbdpowiednimi instytucjami Projektu Organizaciji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekipii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadze-
niem dalszych zmian i uzgodmievynikajacych z posfpu Robat.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstva ruchu.

(c) Optaty (dziezawy) terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikkraweznikéw, barier, oznakowania i drena

() Tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow (przejazdow) i organizagihu obejmuje:
(@) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigpieczasowych oznakowgpionowych, poziomych, ba-
rier i Swiatet.
(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazd6w (przejazdéw) i organizagjchu obejmuje:
(@) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robéiniejsze Kontrakty, BaniSwiatowy, styczé
1995r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (DXIr 89 z 25.08.1994r. poz. 414)

3.  Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

4. Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 23fia 13 marca 1995r.)

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjagtograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z/péejszymi
Zmianami).

6.  Warunki Kontraktu.

7. Dane Kontraktowe.




