ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z wykonaniem przydomowych
oczyszczalni sciekébw w ramach inwestycji pn. Budowa 65 szt. przydomowych oczyszczalni
sciekow na terenie 24 wsi w gminie Plonsk.

Podstawe wyceny przyjeto w oparciu o nastepujgce katalogi: KNNR 1,W-3,4,5,11 KNR2-19.
Kosztorys zostat przedstawiony w formie petnego kosztorysu inwestorskiego.

Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztéw zakupu wg srednich cen materiatow
SEKOCENBUD w Il kwartale 2016 r. Koszt zakupu materiatéw ujeto w cenach jednostkowych.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze::

e Kkoszt roboczogodziny 13.00 PLN/r-g
o koszty posrednie Kp - 40,00% 0dRi S
e zyskZ - 5.00% od (R+KpR)+(S+KpS)

Przyjete wskazniki zostaty przyjete jako srednie z poprzednich 2 przetargdw na wykonanie
przydomowych oczyszczalni sciekdw w Gminie Ptonsk, z uwzglednieniem wzrostu stawki r-g
uwzgledniajgcej obecny poziom ptacy minimalnej.

Ceny materiatéw nie wystepujgcych w SEKOCENBUD przyjeto wg cen w powiecie ptonskim
w tym kruszywo, piasek wg $rednich ofert w kopalniach piasku i zwiru w Dalanéwku,
Przyborowicach, Skarboszewie. Ceny ziemi do uzupetnienia nasypow i studni chtonnych
uzyskano w PGK w Ptonsku- cena zakupu ziemi do rekultywac;ji terenéw w Dalanéwku.
Ceny reaktorow biologicznych, obudédw pompowni i pomp uzyskano od producentéw

z uwzglednieniem upustow wynikajgcych z duzej ilosci przewidzianych do zakupu.



