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       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE 

GMINY  PŁOŃSK W MIEJSCOWOŚCIACH: 
 

 

Arcelin, Bogusławice, Brody, Cempkowo, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Ilino, 

Ilinko, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy Stachowo, Lisewo, Michowo, 

Młyńsk, Pilitowo, Poczernin, Raźniewo, Siedlin, Słoszewo Kolonia, Strubiny, 

Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki    gm. Płońsk. 

 

 

Wspólny słownik zamówień CPV: 

 

45232421-9 – roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 

45111200-0 -  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45232423-3 – roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków, 

45255600-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji, 

45232400-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 

45231300-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

                       odprowadzania ścieków, 

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 

45111200-2 

45311100-1 

45111100-9- roboty w zakresie burzenia, 

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. 
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I.         Przedmiot opracowania    

           Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

           i odbioru robót przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raciąż 

           w miejscowościach: 

          Arcelin, Bogusławice, Brody, Cempkowo, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Ilino,  

          Ilinko, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy Stachowo, Lisewo, Michowo, 

          Młyńsk, Pilitowo, Poczernin, Raźniewo, Siedlin, Słoszewo Kolonia, Strubiny, 

          Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki    gm. Płońsk. 
 

 

II.        Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 

 

           Wykaz elementów i urządzeń objętych zadaniem-wykonanie przydomowych 

           oczyszczalni ścieków pracujących na bazie tarczowego zanurzanego złoża  

           biologicznego w ilości 65 szt. do obsługi od 2 do 35 osób. 

           Zamówienie obejmuje wykonanie szkolenia obsługi w zakresie budowy oraz  

           eksploatacji oczyszczalni dla każdego obiektu indywidualnie. 

 

III.        Przeznaczenie ukończonych robót budowlanych. 

 

            Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą odbierały i oczyszczały ścieki bytowe  

            z gospodarstw na terenie gminy Płońsk. 

            Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwoli na wyeliminowanie zbiorników  

            bezodpływowych typu „szamba” a tym samym negatywnego wpływu na środowisko 

            ( ochrona gleby, wód podziemnych i powietrza). 

             

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są 

wymagania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej, przyzagrodowych  

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płońsk w miejscowościach: 

Arcelin, Bogusławice, Brody, Cempkowo, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Ilino, Ilinko, 

Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy Stachowo, Lisewo, Michowo, Młyńsk,  

Pilitowo, Poczernin, Raźniewo, Siedlin, Słoszewo Kolonia, Strubiny, Szeromin, 

Szerominek, Szpondowo, Szymaki    gm. Płońsk. 

 

            W skład robót budowlano-montażowych wchodzą: 

            montaż reaktorów biologicznych do obsługi do 6RLM: 

            - z zagłębieniem wlotu ścieków 0.45m  szt. 3, 

            - z zagłębieniem wlotu ścieków 0.75m szt. 43, 

           - z zagłębieniem wlotu ścieków 1.0m szt. 12, 

           - z zagłębieniem wlotu ścieków 1.25m szt.58, 

           montaż reaktorów biologicznych do obsługi do 12RLM 

           - z zagłębieniem wlotu ścieków 0.45m szt. 1, 

           montaż reaktorów biologicznych do obsługi do 35RLM 

           - montaż zewnętrznych wywiewek kanalizacyjnych wysokich PVCØ110mm szt. 35 

             ( 33szt, na ścianie, 2 szt.nNa wbetonowanym słupku z rury dn 100mm, 



           - montaż rurociągu podziemnego PVCØ160mm m 892.5 , 

           - montaż rurociągu nadziemnego  PVCØ110mm m  210, 

           - montaż drenażu PVCØ110mm w nasypie  m. 1846, 

           - montaż drenażu PVCØ110mm bez nasypu  m. 745, 

           - montaż studni rozdzielczych przed drenażem szt. 49, 

           - montaż studni zbiorczych za drenażem kpl. 50 

           - montaż studni chłonnych w nasypie kpl 5, 

           - montaż studni chłonnych bez nasypu kpl 9, 

           - montaż przewodów tłocznych PE40mm m 368, 

           - montaż przewodów tłocznych PE63mm m 48, 

           - montaż studni rewizyjnych Ø315-425mm kpl. 33, 

           - montaż kabli energetycznych YDY 5*1.5mm2 m 868m, 

           - montaż pompowni ścieków oczyszczonych zewnętrznych  kpl. 1  

           - montaż sygnalizacji akustycznej i optycznej stanów awaryjnych w pom. podłączenia 

             do instalacji energetycznej kpl. 65 

           - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub betonowej i jej odbudowa m215.0, 

           - wykonanie przebicia ścian istn. zbiorników na ścieki z obsadzeniem rur PVC 160mm,  

             szt.15 

           - wymianę gruntu rodzimego na grunt przepuszczalny pod drenażem m3200, 

           - adaptacje instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej w piwnicy celem wypłycenia przyłącza  

             do oczyszczalni kpl. 1 

 

         

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych programem 

 

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy całości robót niezbędnych do wykonania,  

objętych dokumentacją techniczną a dotyczących zadania budowlanego określonego  

w pkt. 1.1. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące projektu i wykonywanych robót budowlanych 

 

       Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za: 

1. Ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego      

robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć 

wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i niniejszym 

programie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i specyfikacją 

techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

- specyfikacje techniczne 



- dokumentacja projektowa 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek  czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie materiały użyte do 

robót winny mieć świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W 

przypadku gdy materiały  lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacjami technicznymi  

i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy o doświadczeniu 

minimum trzyletnim z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie budowy wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i sieci kanalizacyjnych oraz 

oczyszczalni ścieków o wielkości objętych projektem oraz w specjalności instalacje 

elektryczne w zakresie instalacji wewnętrznych i przyłączy energetycznych do 1kV.   

 

1.4.1 Wymagania techniczne  

 

1.4.1.1 Rurociągi i armatura 

 

           Kanał grawitacyjny ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC Należy zastosować  

           rury PVC o średnicy Ø 110 mm( przy długości większej niż 5m i przykryciu mniejszym  

           niż 1.0m Ø 160mm) o ściance litej i sztywności obwodowej SN8, łączone na uszczelkę  

           gumową.                  

           Do budowy kanału tłocznego należy zastosować rury z PE o średnicy  Ø 40 i 63mm  

           ( dla przewodów tłocznych ścieków oczyszczonych) PE80 PN6. 

Kanał ścieków oczyszczonych zaprojektowany jest z rur z PVC o średnicy Ø 110 mm  

o   ściance litej i sztywności obwodowej SN8 ( w ogródkach , pasach zieleni oraz 

miejscach gdzie nie występuje ruch pojazdów SN4). 

Drenaż rozsączający zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować rury perforowane 

PVC o średnicy Ø 110 mm o grubości ścianki 3,0 mm, łączone na uszczelkę gumową. 

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 

powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 

normami. 

Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 

producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, 

grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy.  

Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

Jeżeli głębokość ułożonych rur PVC kanalizacyjnych jest mniejsza niż 1m a teren , gdzie 

są ułożone stanowi przejazd dla ciężkiego sprzętu, wówczas rury te należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem ( zgnieceniem) za pomocą stalowej rury osłonowej. 

 



1.4.1.2 Oczyszczalnie ścieków. 

 

            Oczyszczalnie z obrotowym złożem tarczowym są urządzeniami jedno obiektowymi ze 

            zintegrowanym  osadnikiem wstępnym, strefą oczyszczania  biologicznego 

            z tarczowym złożem  biologicznym oraz systemem czerpaków do ciągłego   

            dostarczania ścieków do strefy biologicznej, osadnikiem wtórnym, wydzieloną strefą 

            buforowania osadu nadmiernego  przez okres min. 6 miesięcy. Zbiornik wykonany jest   

            z poliestru wzmocnionego  włóknem szklanym. Oczyszczalnie tego typu są odporne na  

            ilościowe wahania na  dopływie, są obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzującymi 

               się niskim zużyciem energii elektrycznej.  

            Oczyszczalnie mogą być na zamówienie wykonane w z pompownią ścieków 

            wewnątrz obudowy ( w osadniku wtórnym). W takim przypadku nie jest wymagana  

            budowa pompowni ścieków oczyszczonych. 

 

Oczyszczalnia (reaktor) powinna posiadać spełniać wymagania oraz odpowiadać 

wymaganiom aktualnej na dzień budowy  PN-EN 12566-3+A2 2013. 

   

1.4.1.3 Przepompownie ścieków oczyszczonych. 

 

Przepompownia ścieków oczyszczonych wbudowana jest w bioreaktor. 

Wymagane jest przekazanie sygnału o stanach awaryjnych pracy pompowni (niski stan, 

wysoki stan ścieków w pompowni) do sygnalizatora akustycznego z ręcznym 

kasowaniem sygnału i lampką kontrolną , który należy zlokalizować w pobliżu miejsca 

włączenia instalacji energetycznej do instalacji domowej 

. 

1.4.1.4 Studnie chłonne 

 

Studnia chłonna wykonana jest w formie pionowego walca z polietylenu o średnicy 1200 

z włazem górnym i wentylacja w formie kominka niskiego.  

Górna warstwa filtracyjna studni chłonnej o wysokości co najmniej 0,7 m  powinna być 

wykonana z kruszywa płukanego o granulacji 16-32 mm w promieniu 1.5 m od środka 

studni)-ilość kruszywa płukanego 5-6m3. Dolną warstwę - tzw. właściwą warstwę 

filtracyjną należy wykonać z drobnego żwiru. Wysokość tej drugiej warstwy nie powinna 

być mniejsza niż 1,0 m. W obudowie studni na całej wysokości właściwej warstwy 

filtracyjnej należy wykonać otwory średnicy 20 - 30 mm, służące do odprowadzania 

ścieków przefiltrowanych. Warstwę filtracyjną należy zabezpieczyć poprzez przykrycie jej 

geowłókniną ( geowłókninę należy ułożyć na warstwie filtracyjnej i z boku oddzielając ją 

od gruntu rodzimego, zasypki wykopu i  gruntu nasypowego).  

 

1.4.1.5 Drenaż rozsączający. 

 

Drenaż rozsączający wykonany jest z perforowanych rur PVC Ø110mm ułożonych ze 

spadkiem około 0.5% wprowadzających oczyszczone ścieki wypływające z oczyszczalni 

do gruntu. Drenaż należy układać w wykopie o szerokości 0.6m w następujący sposób:  

           - na dnie wykopu warstwa drobnego żwiru o grubości 0.4m, 

           - nad żwirem bezpośrednio pod drenażem warstwa kruszywa płukanego  

             16-32mm o gr.  0.5m, 

           - nad drenażem warstwa kruszywa płukanego 16-32mm o grubości 0.1m. 

           - nad drenażem warstwa gruntu rodzimego ( zasypka, nasyp) o wysokości 0.8m. 



Drenaż od góry i z boków należy oddzielić od gruntu rodzimego ( nasypowego) 

geowłókniną. 

Odległość pomiędzy nitkami drenażu minimum 1.5m.  

Długość pojedynczej nitki drenażu maksymalnie 20m. 

Studzienki rozdzielcze i zbiorcze  dla drenaży prefabrykowane z polietylenu PE HD z 

ruchoma pokrywą i specjalnie wyprofilowanym dnem z króćcem dopływowym oraz 

króćcami odpływowymi ( ilość dopasowana do ilości drenów).  

Studnie zbiorcze wyposażyć w kominki napowietrzające niskie.  

Zarówno dla studni chłonnej jak i drenażu rozsączającego odległość dna studni lub 

drenażu od wody gruntowej powinna wynosić nie mniej niż 150cm.  W sytuacji wysokiego 

poziomu wody gruntowej studnie chłonną lub drenaż rozsączający należy wykonać w 

nasypie. 

 

1.4.1.6 Materiały na podsypkę rurociągu i drenażu przy wyminie gruntu 

 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. 

Grubość podsypki: 10 cm.  Podsypkę stosować w gruntach zwartych, kamienistych. Nie 

jest wymagana w gruntach kat. I i II. 

 

1.4.1.7 Materiały na obsypkę rurociągu 

 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po 

zagęszczeniu do minimum 90% w zmodyfikowanej skali Proctora . Należy wykonać ją 

materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg. Odnośnych 

normatywów. 

Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może 

ona być wykonana gruntem rodzimym. 

 

1.4.1.8 Beton 

 

Beton użyty do wykonania elementów betonowych oraz żelbetowych powinien   

odpowiadać wymaganiom normy PN-62/6738-07. 

 

1.4.1.9 Materiały elektryczne 

 

Budowa przyłącza kablowego YDY min 5 x 2,5 mm2 z istniejącej instalacji za 

licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni ścieków oraz  

oczyszczalni.  

 

1.4.2 Wymagania ekonomiczne 

 

 energochłonność-w zaproponowanym rozwiązaniu technicznym, koszt oczyszczenia  

          1 m3 ścieków nie może być większy niż 80,00 groszy przy zainstalowanej maksymalnej   

          ilości 2 pompowni ,    

 w trakcie eksploatacji oczyszczalni, nie będzie konieczności wymiany złoża 

biologicznego, 

 w trakcie eksploatacji oczyszczalni, nie będzie dodatkowych kosztów związanych z 

wywożeniem ścieków, poza wybieraniem i zagospodarowaniem osadów. 



 

1.4.3 Wymagania funkcjonalno-użytkowe 

 

          Zaproponowany system oczyszczania ścieków spełni wymagania norm U.E. oraz  

          wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18 listopada 2014r.  

          w sprawie warunków jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

          ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  dla środowiska wodnego  

          ( Dz.U. 2014, poz,.1800), 

          Do odbioru końcowego należy dołączyć wyniki analizy ścieków oczyszczonych 

          z wybranych losowo 10-ciu oczyszczalni ścieków w celu potwierdzenia czy parametry 

          ścieków oczyszczonych są zgodne z wytycznymi w/w rozporządzenia, 

          W zaproponowanym systemie oczyszczania ścieków, musi istnieć możliwość poboru 

          ścieków oczyszczonych do analizy w celu stwierdzenia czy spełnione są parametry 

          ścieków oczyszczonych zawarte w w/w rozporządzeniu, 

 

1.4.4 Wymagania architektoniczne 

  

Zaproponowane urządzenia do oczyszczania i odprowadzania ścieków oczyszczonych  

do odbiornika nie powinny być obiektami budowlanymi, na trwale związanymi  

z gruntem. 

 

2. Sprzęt 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

- koparki, 

- żurawie budowlane, 

- spycharki, 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

- zestawy do odwadniania gruntu-zestawy igłofiltrowe. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy  

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  

materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót  

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej  

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym  

stanie technicznym. 

 

3. Transport i składowanie 

 

3.1. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli 

 

      W zależności od długości dostarczanych odcinków należy stosować samochody 

      skrzyniowe. Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej  

      należy stosować przyczepy cokołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami  

      pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, 



      stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

      Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych  

      stanowiących równe podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i w odstępach 1 do 2  

      metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania  

      rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami  

      ochronnymi lub wkładkami. 

      Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta 

      i dostawcy. 

 

3.2. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 

       Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych  

       dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz  

       zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 

       zawilgoceniem. 

       Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 

 

3.3. Transport mieszanki betonowej 

 

       Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego  

       przeznaczonych lub w przypadku ich braku -  należy użyć takich środków, które nie  

       spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,  

       narażenia na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami  

       technologicznymi.  

 

3.4. Transport urządzeń technologicznych 

 

        Zbiorniki oczyszczalni transportowany są w całości samochodem ciężarowym. Załadunek  

       i wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej  

       nośności z wykorzystaniem uchwytów transportowych. 

       Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi przepisami  

        BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po  

       nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu  

       dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego środki. 

       Pozostałe urządzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu  

       dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów.  

       Tu również obowiązuje zabezpieczenie przewożonych urządzeń przed uszkodzeniem  

       i przemieszczaniem się. Przy ładowaniu, przewożeniu i rozładowywaniu wszystkich  

       materiałów należy zachować aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp. 

 

3.5. Składowanie 

 

       Rury PVC i PE dostarczane są na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki  

       w skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach  

       niezapakowane w paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem 

       środków ostrożności. 

       Rury PVC i PE powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej  

       dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe 

       powinny być układane na przemian końcówkami - kielichami. Ilość warstw rur w sztaplach  

       nie powinna przekraczać liczb podanych poniżej: 



 

Średnica rur:    Ilość warstw: 

100 mm - 150 mm           5 

200 mm            4 

 

      Zarówno pierścienie uszczelniające, jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być  

      przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie  

      ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 

       W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem,  

      by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

      Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu 

      należy używać pasów nośnych - w żadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. 

      Palety na placu budowy układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie  

      zapadały się w gruncie. Palety układamy w pewnej odległości  od siebie tak, by nie 

      utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, 

      trzeba zwracać uwagę,  by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie  

      rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na  

      podłożu kielichami w dół. 

      Studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. 

      Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je  

      zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 

4. Wykonanie robót budowlanych 

 

4.1. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  

niezbędnych uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcia  

i zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. 

W przypadku zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed  

rozpoczęciem w tym rejonie robót należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu gestorowi. 

Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod 

nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu 

 i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

 

4.2. Wymogi ogólne 

 

4.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  

           podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

 

 

4.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  

          przepisy dot. Ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca  

 będzie: 

 - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



 - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

   i  norm dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać  

   uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

   ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  

   działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych na czas  

 budowy, 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

  - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

  - zanieczyszczeniem powietrza, 

  - możliwością powstania pożaru 

 Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakończeniu robót. 

 

4.2.3.Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca  ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich 

zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były 

sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

 

4.3. Roboty ziemne 

 

Dla wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach 

pionowych umocnionych.  

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 

wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpieczać swobodną 

przestrzeń na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 

Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed 

wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku 

powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół. W odległościach 

nie większych niż 20m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie 

wykopów więcej niż o 0,5 m  może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Rozbieranie 

umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy 

wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 



wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywać się 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej. 

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykop wykonywać 

ręcznie zgłaszając, przed przystąpieniem do robót, u odpowiedniego gestora. Odkryte 

przewody należy zabezpieczyć zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

       Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. 

Przed ułożeniem kanałów w dnie wykopu należy wykonać posypkę piaskową grubości 10 

cm.  

 

4.4. Roboty montażowe 

 

4.4.1. Montaż urządzeń. 

 

         Przystępując do montażu osadnika i bioreaktora należy wytyczyć miejsce posadowienia. 

         Montaż oczyszczalni przebiega następująco 

 

           1. Wykonać wykop ( dno szersze o 0.3m od montowanych urządzeń. 

           2. Wykonać na dnie płytę betonowa o gr. 20cm z betonu B20 zbrojona 

               dwukierunkowo prętami Ø12mm co 20cm lub zastosować prefabrykat żelbetowy 

           3. Do zbrojenia przyczepić linki stalowe ocynkowane Ø min.7mm ( min. 3szt.). 

           4. Ustawić i wypoziomować zbiornik, przymocować i naprężyć linki mocujące zbiornik  

               do podstawy żelbetowej.  

           5. Zbiornik napełniać wodą z jednoczesnym stopniowym wypełnianiem wykopu 

               wilgotnym betonem B 10 do wysokości przewodów dopływowego  

               i  odpływowego, 

.          6. Jeżeli poziom wody gruntowej jest wysoki , wykop pod reaktor należy odwodnić za  

               pomocą zestawu igłofiltrów z pompowaniem próżniowym lub oczyszczalnie  

               montować gdy poziom wód opadnie poniżej dna wykopu. Pompowanie wody w 

               przypadku odwadniania sztucznego należy przerwać nie wcześniej niż po 3 dniach  

              od dnia wypełnienia wykopu dookoła bioreaktora betonem 

          7. Wykonać podłączenie do kanalizacji dopływowej i przewodów odpływowych  

              i zasypać resztę wykopu materiałem sypkim bez części stałych i ostrych ( najlepiej  

              piaskiem).. 

          8. Wykonać próbę szczelności pozostawiając urządzenie napełnione woda na 24  

              godziny po czym sprawdzić, czy nie nastąpił ubytek wody. Temperatura zewnętrzna  

              w czasie próby nie niższa niż +5oC. 

          9. Wykonać podłączenie do instalacji elektrycznej. 

 

Montaż drenażu. 

1. Wykonać wykop z wymaganym spadkiem , wyrównać ręcznie dno i ściany. 

2. Ułożyć warstwę filtracyjną pod drenem.  

3. Ustawić studnie rozdzielcze i zbiorcze. 



3. Ułożyć dren otworami w kierunku  ułożonej warstwy filtracyjnej z podłączeniem do 

    studzienek.. 

4. Obsypać dren materiałem filtracyjnym. 

5. Ułożyć geowłókninę. 

6. zasypać drenaż materiałem rodzimym z wykonaniem nasypu o nachyleniu ścian 1:1 

    w gruntach sypkich ( I,II) lub 1:0.6 w gruntach kat. III i wyższej. 

 

Montaż studni chłonnej. 

1. Wykonać wykop pod studnie. 

2.Wykonac pierwszą, dolna warstwę filtracyjną. 

3. Ustawić obudowę studni. 

4. Ułożyć geowłókninę na ścianach wykopu. 

5. Obsypać studnie materiałem filtracyjnym. 

6. Ułożyć geowłókninę na wierzchu mat. filtracyjnego. 

7. Umieścić materiał filtracyjny wewnątrz studni. 

8. Ułożyć geowłókninę na warstwie filtracyjnej wewnątrz obudowy studni. 

9. Ułożyć płytkę chodnikowa pod wlotem do studni. 

10. Obsypać studnie materiałem rodzimym z wykonaniem nasypu. 

          Uporządkować teren wokół zamontowanych urządzeń 

  

          Montaż pompowni zewnętrznej, 

           1. Wykonać wykop ( dno szersze o 0.5m od montowanych urządzeń. 

           2. Wykonać na dnie podłoże piskowo -cementowe w stosunku3/1 z zagęszczeniem . 

           3. Ustawić i wypoziomować zbiornik. 

.          4. Zbiornik napełniać wodą z jednoczesnym stopniowym wypełnianiem wykopu 

               Mieszanka piasku i cementu do wysokości przewodów dopływowego  

               i  odpływowego. 

               od dnia wypełnienia wykopu dookoła bioreaktora betonem 

          7. Wykonać podłączenie do kanalizacji dopływowej i przewodów odpływowych  

              i zasypać resztę wykopu materiałem sypkim bez części stałych i ostrych ( najlepiej  

              piaskiem). 

          8. Wykonać próbę szczelności pozostawiając urządzenie napełnione woda na 24  

              godziny po czym sprawdzić, czy nie nastąpił ubytek wody. Temperatura zewnętrzna  

              w czasie próby nie niższa niż +5oC. 

          9. Wykonać podłączenie do instalacji elektrycznej i sterowniczej. 

          

4.4.2. Montaż rurociągów i kabli podziemnych 

 

Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnię, 

celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy pomocy talku). Przed montażem 

należy posmarować kielich i bosy koniec rury smarem. 



Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur leżących 

należy zwrócić uwagę, by nie dopuścić do przekroczenia minimalnego promienia wygięcia. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku  i spadków zgodnie 

z dokumentacją techniczną. Układanie odcinka kanału powinno odbywać się na 

przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Odchylenie 

osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 

0,01 m. 

Montaż studzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z wytycznymi budowlano - 

konstrukcyjnymi producenta. 

Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi na głębokości min. 70 cm oznaczyć folią 

niebieską o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. 

Skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią wykonać osłaniając 

kabel rurą PVC F 75 o długości podanej w planie. 

         Złącze ze skrzynką licznikową wykonać w obudowie z tworzywa sztucznego. Stopień  

          ochrony skrzynki powinien odpowiadać wymaganiom uzależnionym od miejsca montażu. 

     

5. Kontrola jakości robót 

 

5.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów i ustalić 

recepty dla zapraw i betonów. 

 

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność wykonania z 

dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną.  

Prace należy wykonać uwzględniając przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy 

wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie realizacji prac należy zachować niezbędne 

zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające utrzymanie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami stanu bhp. 

 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 

Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji 

technicznej, 

Sprawdzenie głębokości ułożenia kanału, 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

Sprawdzenie prawidłowego wykonania kanału i przykanalików, 

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach  pod przeszkodami stałymi, 

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanału, 

Sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek, 

Sprawdzenie zasypania rurociągu. 

 

5.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym. 

 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 



Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub 

rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami  i zapoznanie się z protokołami oraz 

wynikami badań przy odbiorach częściowych, 

Oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń, 

Badanie oraz pomiary grubości i stanu zagęszczenia warstw podsypkowych i zasypki. 

Oczyszczone ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu 

Ministra  Środowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić 

       przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

       szkodliwych  dla środowiska wodnego ( Dz.U. 2014, poz,.1800), 

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń na terenie obejmującym 

miejscowościach , w których zaprojektowano oczyszczalnie ( poza Aglomeracją):  

          - BZT5 - nie więcej niż 25 mgO2/dm3 lub stopień redukcji 70-90% 

  - CHZT – nie więcej ni z 125 mgO2/dm3 lub stopień redukcji 75% 

  - zawiesina ogólna – nie więcej niż 35mg/dm3 lub stopień redukcji 90% 

 

 

6. Odbiór robót 

 

Odbiory robót przeprowadza się w różnych fazach wykonywania robót. 

Rozróżnia się: 

- Odbiory częściowe, 

- Odbiór końcowy. 

Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikających, zamykających 

lub elementów, które podlegają zakryciu / np. wykopy, podłoża w wykopie, przewody do 

zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociągi i kable układane w wykopach itp. /.  

Odbiory częściowe mogą też być przeprowadzane po zakończeniu realizacji elementów robót 

stanowiących zamkniętą całość. 

Odbiór częściowy polega też sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, użycia właściwych materiałów, urządzeń /armatury, aparatury 

kontrolno - pomiarowej, prawidłowości montażu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości 

wykonania połączeń, jakości zastosowanego szczeliwa przy połączeniach i ewentualnie 

innymi wymaganiami określonymi dla danego rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwałość 

mocowań przewodów. 

Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na podstawie wyników 

pomiarów i badań jakościowych oraz po doprowadzeniu nie podlegającej zmianie powierzchni 

terenu prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporządkowaniu terenu budowy. 

Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części 

wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane 

przez kierownika budowy. 

    Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia dużej liczby zmian powodujących, 

że projekt staje się mało czytelny lub znacznie różni się od dokumentacji pierwotnej, powinna 

być przedstawiona dokumentacja powykonawcza, 

    Dziennik budowy, 

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i zamontowanych 

urządzeń, 

Protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w skład 

instalacji i sieci, 



Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów oporności izolacji i skuteczności 

ochrony p. porażeniowej. 

    Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

Zgodność wykonania z dokumentacją projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i 

odstępstw od tej dokumentacji,  

    Protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dot. usunięcia usterek. 

    Protokoły badania ścieków oczyszczonych. 

Odbiory końcowe powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 

Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiającej i Użytkownika. Muszą być one potwierdzone 

właściwymi protokołami.  

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, ze wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 

jakieś usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia.  

 

7. Podstawa płatności 

 

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona  w drodze przetargu 

oraz ocena jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 

8.  Uwagi końcowe 

 

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy zawarte w 

projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Nie uważa się za czynnik zakłócający terminową realizacje wpływ warunków 

atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod uwagę /poza 

katastrofami/. 

     Umowa nie przewiduje zmian cen. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót  do ich odbioru 

przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi: 

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny  za stan placu 

budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy 

aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w 

czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. 

     Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 

wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego jeżeli w wykonanym przedmiocie 

umowy ujawnią się wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność  ze względu na cel 

określony w umowie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz 

z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem 

dokonania oględzin. 



W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone 

protokolarnie. 

Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w 

stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności 

odbioru. Jeżeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji 

/użytkowania/, bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi 

rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do eksploatacji  / użytkowania /. 

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje , że 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają   z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. 

Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za 

odrębnym wynagrodzeniem. 

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to 

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.  

Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, 

wykonywane będą siłami Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadził robót 

we własnym zakresie.  

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z terenem budowy przed złożeniem oferty 

i wniesienia uwag na etapie przygotowywania oferty w terminie określonym w UZP. 

Warunki techniczne wykonania określa w pierwszej kolejności Specyfikacja... a w drugiej 

Projekt budowlany. 

 

9. Przepisy związane 

 

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z późn. zm. tekst jednolity. 

-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71  

-Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony środowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865) 

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dn.24.09.2004 w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490) 

     - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić 

       przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  

       dla środowiska wodnego ( Dz.U. 2014, poz,.1800), 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje sanitarne          

i przemysłowe. 

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych do 

stosowania przez MGPiB 

-Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

-PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli . Obliczenia statyczne                  

i projektowanie 

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U. 

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 



-PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  

  bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


