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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
GMINY PLONSK W MIEJSCOWOSCIACH:

Arcelin, Bogustawice, Brody, Cempkowo, Cieciorki, Cwiklin, Cwiklinek, llino,
llinko, Jezewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy Stachowo, Lisewo, Michowo,
Mtynsk, Pilitowo, Poczernin, Razniewo, Siedlin, Stoszewo Kolonia, Strubiny,
Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki gm. Ptonsk.

Wspolny stownik zaméwien CPV:

45232421-9 — roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45232423-3 — roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekow,

45255600-5 — roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji,

45232400-6 — roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych,

45231300-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow,

45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

45111200-2

45311100-1

45111100-9- roboty w zakresie burzenia,

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég.
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie gminy Racigz

w miejscowosciach:

Arcelin, Bogustawice, Brody, Cempkowo, Cieciorki, Cwiklin, Cwiklinek, llino,
llinko, Jezewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy Stachowo, Lisewo, Michowo,
Mtynisk, Pilitowo, Poczernin, Razniewo, Siedlin, Stoszewo Kolonia, Strubiny,
Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki gm. Ptonsk.

Charakterystyka przedmiotu zaméwienia.

Wykaz elementéw i urzgdzenh objetych zadaniem-wykonanie przydomowych
oczyszczalni sciekow pracujgcych na bazie tarczowego zanurzanego ztoza
biologicznego w ilosci 65 szt. do obstugi od 2 do 35 os6b.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie szkolenia obstugi w zakresie budowy oraz
eksploatacji oczyszczalni dla kazdego obiektu indywidualnie.

Przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych.

Przydomowe oczyszczalnie sciekow bedg odbieraty i oczyszczaty scieki bytowe

z gospodarstw na terenie gminy Ptonisk.

Budowa przydomowych oczyszczalni sciekdw, pozwoli na wyeliminowanie zbiornikdw
bezodptywowych typu ,szamba” a tym samym negatywnego wptywu na srodowisko

( ochrona gleby, wod podziemnych i powietrza).

1. Wstep

1.1

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg
wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji technicznej, przyzagrodowych
oczyszczalni Sciekdw na terenie gminy Ptonsk w miejscowosciach:

Arcelin, Bogustawice, Brody, Cempkowo, Cieciorki, Cwiklin, Cwiklinek, llino, llinko,
Jezewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy Stachowo, Lisewo, Michowo, Mtynsk,
Pilitowo, Poczernin, Razniewo, Siedlin, Stoszewo Kolonia, Strubiny, Szeromin,
Szerominek, Szpondowo, Szymaki gm. Plonsk.

W sktad robét budowlano-montazowych wchodza:

montaz reaktoréw biologicznych do obstugi do 6RLM:

- z zagtebieniem wlotu sciekéw 0.45m szt. 3,

- z zagtebieniem wlotu sciekéw 0.75m szt. 43,

- z zagtebieniem wlotu Sciekéw 1.0m szt. 12,

- z zagtebieniem wlotu sciekéw 1.25m szt.58,

montaz reaktoréw biologicznych do obstugi do 12RLM

- z zagtebieniem wlotu Sciekéw 0.45m szt. 1,

montaz reaktoréw biologicznych do obstugi do 35RLM

- montaz zewnetrznych wywiewek kanalizacyjnych wysokich PVC@110mm szt. 35
( 33szt, na scianie, 2 szt.nNa wbetonowanym stupku z rury dn 100mm,



- montaz rurociggu podziemnego PVCQJ160mm m 892.5,

- montaz rurociggu nadziemnego PVC@110mm m 210,

- montaz drenazu PVC@110mm w nasypie m. 1846,

- montaz drenazu PVCJ110mm bez nasypu m. 745,

- montaz studni rozdzielczych przed drenazem szt. 49,

- montaz studni zbiorczych za drenazem kpl. 50

- montaz studni chtonnych w nasypie kpl 5,

- montaz studni chtonnych bez nasypu kpl 9,

- montaz przewodow ttocznych PE40mm m 368,

- montaz przewodow ttocznych PE63mm m 48,

- montaz studni rewizyjnych @315-425mm kpl. 33,

- montaz kabli energetycznych YDY 5*1.5mm? m 868m,

- montaz pompowni Sciekdw oczyszczonych zewnetrznych kpl. 1

- montaz sygnalizacji akustycznej i optycznej stanéw awaryjnych w pom. podtgczenia
do instalacji energetycznej kpl. 65

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub betonowe;j i jej odbudowa m?15.0,

- wykonanie przebicia scian istn. zbiornikdéw na scieki z obsadzeniem rur PVC 160mm,
szt.15

- wymiane gruntu rodzimego na grunt przepuszczalny pod drenazem m3200,

- adaptacje instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w piwnicy celem wyptycenia przytgcza
do oczyszczalni kpl. 1

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych programem

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy catosci robét niezbednych do wykonania,
objetych dokumentacjg techniczng a dotyczgcych zadania budowlanego okreslonego
w pkt. 1.1.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robét budowlanych

Na etapie robdt budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za:

1. Ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru kohcowego
robot. Uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢
wszelkie prace przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym
programie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, pozwoleniem na budowe i specyfikacjg
techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

- specyfikacje techniczne



- dokumentacja projektowa

2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bitedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie materiaty uzyte do
robot winny mie¢ sSwiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjami technicznymi

i wplynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli materialy takie beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy o doswiadczeniu
minimum trzyletnim z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji i sieci kanalizacyjnych oraz
oczyszczalni $ciekow o wielkosci objetych projektem oraz w specjalnosci instalacje
elektryczne w zakresie instalacji wewnetrznych i przytgczy energetycznych do 1kV.

1.4.1 Wymagania techniczne
1.4.1.1 Rurociagi i armatura

Kanat grawitacyjny sciekow surowych zaprojektowano z rur PVC Nalezy zastosowac
rury PVC o $rednicy @ 110 mm( przy dtugosci wigkszej niz 5m i przykryciu mniejszym
niz 1.0m @ 160mm) o Sciance litej i sztywnosci obwodowej SN8, fgczone na uszczelke
gumowa.

Do budowy kanatu ttocznego nalezy zastosowac rury z PE o Srednicy @ 40 i 63mm

( dla przewodow ttocznych sciekéw oczyszczonych) PES8O PNG.

Kanat $ciekow oczyszczonych zaprojektowany jest z rur z PVC o $rednicy @ 110 mm

0 Sciance litej i sztywnosci obwodowej SN8 ( w ogrédkach , pasach zieleni oraz
miejscach gdzie nie wystepuje ruch pojazdéw SN4).

Drenaz rozsgczajgcy zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowac rury perforowane
PVC o srednicy @ 110 mm o grubo$ci Scianki 3,0 mm, fgczone na uszczelke gumowa.
Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami.

Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm,
grubosci Scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

Jezeli glebokosé utozonych rur PVC kanalizacyjnych jest mniejsza niz 1m a teren , gdzie
sg utozone stanowi przejazd dla ciezkiego sprzetu, wowczas rury te nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem ( zgnhieceniem) za pomocg stalowej rury ostonowe;.



1.4.1.2 Oczyszczalnie sciekow.

Oczyszczalnie z obrotowym ztozem tarczowym sg urzgdzeniami jedno obiektowymi ze
zintegrowanym osadnikiem wstepnym, strefg oczyszczania biologicznego

z tarczowym ztozem biologicznym oraz systemem czerpakéw do ciggtego
dostarczania sciekow do strefy biologicznej, osadnikiem wtérnym, wydzielong strefg
buforowania osadu nadmiernego przez okres min. 6 miesiecy. Zbiornik wykonany jest
z poliestru wzmocnionego wiéknem szklanym. Oczyszczalnie tego typu sg odporne na
ilosciowe wahania na doptywie, sg obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzujgcymi
sie niskim zuzyciem energii elektryczne;.

Oczyszczalnie moga by¢ na zamowienie wykonane w z pompownig sciekow

wewnatrz obudowy ( w osadniku wtornym). W takim przypadku nie jest wymagana
budowa pompowni $ciekéw oczyszczonych.

Oczyszczalnia (reaktor) powinna posiada¢ spetnia¢é wymagania oraz odpowiadac¢
wymaganiom aktualnej na dzien budowy PN-EN 12566-3+A2 2013.

1.4.1.3 Przepompownie sciekdéw oczyszczonych.

Przepompownia $ciekéw oczyszczonych wbudowana jest w bioreaktor.

Wymagane jest przekazanie sygnatu o stanach awaryjnych pracy pompowni (niski stan,
wysoki stan $ciekow w pompowni) do sygnalizatora akustycznego z recznym
kasowaniem sygnatu i lampka kontrolng , ktéry nalezy zlokalizowa¢ w poblizu miejsca
wigczenia instalacji energetycznej do instalacji domowej

1.4.1.4 Studnie chtonne

Studnia chtonna wykonana jest w formie pionowego walca z polietylenu o srednicy 1200
z wkazem gornym i wentylacja w formie kominka niskiego.

Gérna warstwa filtracyjna studni chtonnej o wysokosci co najmniej 0,7 m powinna byé
wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji 16-32 mm w promieniu 1.5 m od $rodka
studni)-iloé¢ kruszywa ptukanego 5-6m3. Dolng warstwe - tzw. wiasciwg warstwe
filtracyjng nalezy wykonac z drobnego zwiru. Wysoko$¢ tej drugiej warstwy nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,0 m. W obudowie studni na catej wysokosci wtasciwej warstwy
filtracyjnej nalezy wykonac¢ otwory Srednicy 20 - 30 mm, stuzgce do odprowadzania
Sciekow przefiltrowanych. Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej
geowtdkning ( geowtdknine nalezy utozyé na warstwie filtracyjnej i z boku oddzielajgc jg
od gruntu rodzimego, zasypki wykopu i gruntu nasypowego).

1.4.1.5 Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsgczajgcy wykonany jest z perforowanych rur PVC @110mm utozonych ze
spadkiem okoto 0.5% wprowadzajgcych oczyszczone scieki wyptywajgce z oczyszczalni
do gruntu. Drenaz nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci 0.6m w nastepujacy sposob:
- na dnie wykopu warstwa drobnego zwiru o grubosci 0.4m,
- nad zwirem bezposrednio pod drenazem warstwa kruszywa ptukanego

16-32mm o gr. 0.5m,
- nad drenazem warstwa kruszywa ptukanego 16-32mm o grubosci 0.1m.
- nad drenazem warstwa gruntu rodzimego ( zasypka, nasyp) o wysokosci 0.8m.



Drenaz od gory i z bokow nalezy oddzieli¢ od gruntu rodzimego ( nasypowego)
geowidkning.

Odlegtos¢ pomiedzy nitkami drenazu minimum 1.5m.

Dtugos$é¢ pojedynczej nitki drenazu maksymalnie 20m.

Studzienki rozdzielcze i zbiorcze dla drenazy prefabrykowane z polietylenu PE HD z
ruchoma pokrywg i specjalnie wyprofilowanym dnem z kro¢cem doptywowym oraz
kroccami odptywowymi ( ilos¢ dopasowana do ilosci drenow).

Studnie zbiorcze wyposazy¢ w kominki napowietrzajgce niskie.

Zaréwno dla studni chionnej jak i drenazu rozsgczajgcego odlegtos¢ dna studni lub
drenazu od wody gruntowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 150cm. W sytuacji wysokiego
poziomu wody gruntowej studnie chtonng lub drenaz rozsgczajgcy nalezy wykonaé w
nasypie.

1.4.1.6 Materialy na podsypke rurociagu i drenazu przy wyminie gruntu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajacy wymogi normy PN-86B-02480.

Grubos$¢ podsypki: 10 cm. Podsypke stosowaé w gruntach zwartych, kamienistych. Nie
jest wymagana w gruntach kat. 1i Il.

1.4.1.7 Materiaty na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po
zageszczeniu do minimum 90% w zmodyfikowanej skali Proctora . Nalezy wykonac ja
materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnosnych
normatywow.

Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze
ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

1.4.1.8 Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

1.4.1.9 Materialy elektryczne

Budowa przytgcza kablowego YDY min 5 x 2,5 mm2 z istniejgcej instalacji za
licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni Sciekéw oraz
oczyszczalni.

1.4.2 Wymagania ekonomiczne

energochtonnosc¢-w zaproponowanym rozwigzaniu technicznym, koszt oczyszczenia

1 m3 sciekow nie moze by¢ wiekszy niz 80,00 groszy przy zainstalowanej maksymalne;j
ilosci 2 pompowni ,

w trakcie eksploatacji oczyszczalni, nie bedzie koniecznosci wymiany ztoza
biologicznego,

w trakcie eksploatacji oczyszczalni, nie bedzie dodatkowych kosztéw zwigzanych z
wywozeniem sciekdw, poza wybieraniem i zagospodarowaniem osaddow.



1.4.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Zaproponowany system oczyszczania sciekéw spetni wymagania norm U.E. oraz
wymagania stawiane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r.
w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014, poz,.1800),

Do odbioru koncowego nalezy dotgczy¢ wyniki analizy $ciekéw oczyszczonych

z wybranych losowo 10-ciu oczyszczalni Sciekdw w celu potwierdzenia czy parametry
Sciekow oczyszczonych sg zgodne z wytycznymi w/w rozporzadzenia,

W zaproponowanym systemie oczyszczania $ciekéw, musi istnie¢ mozliwos¢ poboru
Sciekdw oczyszczonych do analizy w celu stwierdzenia czy spetnione sg parametry
sciekdw oczyszczonych zawarte w w/w rozporzadzeniu,

1.4.4 Wymagania architektoniczne

Zaproponowane urzgdzenia do oczyszczania i odprowadzania sciekdw oczyszczonych
do odbiornika nie powinny by¢ obiektami budowlanymi, na trwale zwigzanymi
Z gruntem.

2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- zestawy do odwadniania gruntu-zestawy igtofiltrowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

3. Transport i skladowanie

3.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli
W zaleznoséci od dtugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowa¢ samochody
skrzyniowe. Przy odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowe;j

nalezy stosowac przyczepy cokotowe. Nalezy chronié rury przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg przewozone, od zawiesi transportowych,



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowigcych réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metréw z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos¢ skladowania
rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami
ochronnymi lub wktadkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta

I dostawcy.

Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych
dostepnych srodkow transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materiatdow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
narazenia na temperatury przekraczajgce granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

Transport urzadzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni transportowany sg w catosci samochodem ciezarowym. Zatadunek
i wytadunek nalezy przeprowadzac recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej
nosnosci z wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi przepisami
BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nierownosciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transportu
dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki.

Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzgdzenh przed uszkodzeniem

i przemieszczaniem sie. Przy fadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich
materiatéw nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.

Skladowanie

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki

w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych $rednicach
niezapakowane w paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem
Srodkow ostrozno$ci.

Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej
dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie. Rury kielichowe
powinny by¢ uktadane na przemian koncowkami - kielichami. llo$¢ warstw rur w sztaplach
nie powinna przekraczac liczb podanych ponizej:



Srednica rur: llo$é warstw:
100 mm - 150 mm 5
200 mm 4

Zaréwno pierscienie uszczelniajgce, jak i manszety - ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chfodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem,
by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu
nalezy uzywac¢ pasow nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.
Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie
zapadaly sie w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie
utrudniaé pozniejszych manewrow tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur,
trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegdlnie
rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na
podtozu kielichami w dot.

Studzienki nalezy sktadowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonanie rob6t budowlanych
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
niezbednych uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecia

i zamkniecia drog oraz dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczyd.

W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczeciem w tym rejonie robét nalezy zgtosic ten fakt odpowiedniemu gestorowi.
Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej przez zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

4.2. Wymogi ogdéine

4.2.1. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.

4.2.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dot. Ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca

bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,



- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dot. ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdolny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych na czas

budowy,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,

- zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwoscig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.

4.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzyte do robdét od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywacC wykonane obiekty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly
sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

4.3. Roboty ziemne

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentaciji projektowej wykopy liniowe o scianach
pionowych umocnionych.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewnic¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodng
przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementéw rozpierajgcych.
Odeskowanie powinno wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczac¢ przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpér szalunku
powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dot. W odlegtosciach
nie wiekszych niz 20m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogtebianie
wykopdéw wiecej niz o 0,5 m moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie
umocnien mozna wykonywac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz 0,5 m. Przy
wykonywaniu zabezpieczenia scian wykopu pracownicy powinni wykonywac¢ ich obudowe



wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywa¢ sie
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowe;j.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac
recznie zgtaszajgc, przed przystgpieniem do robédt, u odpowiedniego gestora. Odkryte
przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed utozeniem kanatéw w dnie wykopu nalezy wykona¢ posypke piaskowg grubosci 10
cm.

4.4. Roboty montazowe
4.4.1. Montaz urzadzen.

Przystepujgc do montazu osadnika i bioreaktora nalezy wytyczy¢ miejsce posadowienia.
Montaz oczyszczalni przebiega nastepujgco

1. Wykona¢ wykop ( dno szersze o 0.3m od montowanych urzgdzen.

2. Wykonac na dnie ptyte betonowa o gr. 20cm z betonu B20 zbrojona
dwukierunkowo pretami @12mm co 20cm lub zastosowac¢ prefabrykat zelbetowy

3. Do zbrojenia przyczepi¢ linki stalowe ocynkowane @ min.7mm ( min. 3szt.).

4. Ustawi¢ i wypoziomowac zbiornik, przymocowac i naprezy¢ linki mocujgce zbiornik
do podstawy zelbetowe;.

5. Zbiornik napetnia¢ wodg z jednoczesnym stopniowym wypetnianiem wykopu
wilgotnym betonem B 10 do wysokosci przewodéw doptywowego
i odptywowego,

6. Jezeli poziom wody gruntowej jest wysoki , wykop pod reaktor nalezy odwodnié za
pomocg zestawu igtofiltréw z pompowaniem prézniowym lub oczyszczalnie
montowa¢ gdy poziom woéd opadnie ponizej dna wykopu. Pompowanie wody w
przypadku odwadniania sztucznego nalezy przerwac nie wczesniej niz po 3 dniach

od dnia wypetnienia wykopu dookofa bioreaktora betonem

7. Wykona¢ podtaczenie do kanalizacji doptywowej i przewodoéw odptywowych
i zasypac reszte wykopu materiatem sypkim bez czesci statych i ostrych ( najlepiej
piaskiem)..

8. Wykonac prébe szczelnosci pozostawiajgc urzgdzenie napetnione woda na 24
godziny po czym sprawdzi¢, czy nie nastgpit ubytek wody. Temperatura zewnetrzna
W czasie proby nie nizsza niz +5°C.

9. Wykonac podtgczenie do instalacji elektryczne;j.

Montaz drenazu.

1. Wykona¢ wykop z wymaganym spadkiem , wyréwnac recznie dno i Sciany.
2. Utozy¢ warstwe filtracyjng pod drenem.

3. Ustawi¢ studnie rozdzielcze i zbiorcze.



3. Utozy¢ dren otworami w kierunku utozonej warstwy filtracyjnej z podigczeniem do
studzienek..

4. Obsypac¢ dren materiatem filtracyjnym.

5. Ulozy¢ geowtdknine.

6. zasypac drenaz materiatem rodzimym z wykonaniem nasypu o nachyleniu scian 1:1
w gruntach sypkich ( 1,I1) lub 1:0.6 w gruntach kat. Il i wyzszej.

Montaz studni chtonne;.

1. Wykona¢ wykop pod studnie.

2.Wykonac pierwszg, dolna warstwe filtracyjna.

3. Ustawi¢ obudowe studni.

. Utozy¢ geowtdknine na scianach wykopu.

. Obsypac studnie materiatem filtracyjnym.

. Utozy¢ geowtdknine na wierzchu mat. filtracyjnego.
. Umiesci¢ materiat filtracyjny wewnatrz studni.
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. Utozy¢ geowtdknine na warstwie filtracyjnej wewnagtrz obudowy studni.
9. Utozy¢ ptytke chodnikowa pod wlotem do studni.

10. Obsypa¢ studnie materiatem rodzimym z wykonaniem nasypu.
Uporzgdkowac teren wokoét zamontowanych urzgdzeh

Montaz pompowni zewnetrznej,

1. Wykona¢ wykop ( dno szersze o 0.5m od montowanych urzgdzen.

2. Wykona¢ na dnie podfoze piskowo -cementowe w stosunku3/1 z zageszczeniem .

3. Ustawi¢ i wypoziomowacé zbiornik.

4. Zbiornik napetnia¢ wodg z jednoczesnym stopniowym wypetnianiem wykopu
Mieszanka piasku i cementu do wysokosci przewodoéw doptywowego
i odptywowego.
od dnia wypetnienia wykopu dookota bioreaktora betonem

7. Wykona¢ podtaczenie do kanalizacji doptywowej i przewodoéw odptywowych
i zasypac reszte wykopu materiatem sypkim bez czesci statych i ostrych ( najlepiej
piaskiem).

8. Wykonac probe szczelnosci pozostawiajgc urzadzenie napetnione woda na 24
godziny po czym sprawdzi¢, czy nie nastgpit ubytek wody. Temperatura zewnetrzna
W czasie proby nie nizsza niz +5°C.

9. Wykonac podtgczenie do instalacji elektrycznej i sterowniczej.

4.4.2. Montaz rurociagéw i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem
nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.



Przy opuszczaniu przewoddéw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych
nalezy zwrdci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.
Sposbéb montazu przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Ukladanie odcinka kanatu powinno odbywac¢ sie na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu. Odchylenie
osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekraczac
0,01 m.

Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano -
konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy utozyé w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig
niebieskg o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykona¢ ostaniajgc
kabel rurg PVC F 75 o dtugosci podanej w planie.
Ztgcze ze skrzynkg licznikowg wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego. Stopien
ochrony skrzynki powinien odpowiada¢ wymaganiom uzaleznionym od miejsca montazu.

5. Kontrola jakosci roboét
5.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw i ustali¢
recepty dla zapraw i betondw.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowg, specyfikacjag techniczna.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajgc przepisy i normy oraz zasady obowigzujgce przy
wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac¢ niezbedne
zabezpieczenia i wykorzystac srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodnosci materiatbw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej,

Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociggu.

5.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze kohcowym obejmuje:



Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub
rysunkoéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie sie z protokotami oraz
wynikami badan przy odbiorach czesciowych,
Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzgdzen,
Badanie oraz pomiary grubosci i stanu zageszczenia warstw podsypkowych i zasypki.
Oczyszczone $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okredlonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. 2014, poz,.1800),
Dopuszczalne wartoéci wskaznikow zanieczyszczen na terenie obejmujgcym
miejscowosciach , w ktorych zaprojektowano oczyszczalnie ( poza Aglomeracjg):

- BZT5 - nie wiecej niz 25 mgO2/dm3 lub stopien redukcji 70-90%

- CHZT - nie wiecej ni z 125 mgO2/dm3 lub stopien redukcji 75%

- zawiesina ogdlna — nie wiecej niz 35mg/dm3 lub stopien redukcji 90%

6. Odbior roboét

Odbiory robét przeprowadza sie w réznych fazach wykonywania robot.

Rozrdznia sie:

- Odbiory czesciowe,

- Odbiér koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz rob6t zanikajgcych, zamykajgcych
lub elementéw, ktére podlegajg zakryciu / np. wykopy, podioza w wykopie, przewody do
zakrycia w bruzdach, fundamenty, izolacje, rurociggi i kable uktadane w wykopach itp. /.
Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementéw robot
stanowigcych zamknietg catosc.

Odbidr czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw, urzadzen /armatury, aparatury
kontrolno - pomiarowej, prawidtowosci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidtowosci
wykonania potgczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach i ewentualnie
innymi wymaganiami okreslonymi dla danego rodzaju robét np.: spadki przewodow, trwatosc
mocowan przewodow.

Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét i na podstawie wynikdw
pomiarow i badan jako$ciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajgcej zmianie powierzchni
terenu prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego i uporzgdkowaniu terenu budowy.

Odbidér robét musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robo6t do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane
przez kierownika budowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujgcych,
ze projekt staje sie mato czytelny lub znacznie rozni sie od dokumentac;ji pierwotnej, powinna
by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen,

Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w sktad
instalaciji i sieci,



Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiardw opornosci izolacji i skutecznosci
ochrony p. porazeniowej.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i
odstepstw od tej dokumentacji,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek.

Protokoty badania $ciekéw oczyszczonych.

Odbiory koncowe powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajgcej i Uzytkownika. Muszg by¢é one potwierdzone
wiasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajgc jednoczes$nie termin ich usuniecia.

7. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan.

8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia.

Informacje o sankcjach za opédznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w
projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
Nie uwaza sie za czynnik zakiocajgcy terminowg realizacje wptyw warunkow
atmosferycznych, ktére przy sktadaniu ofert muszg by¢é normalnie brane pod uwage /poza
katastrofamil/.

Umowa nie przewiduje zmian cen.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robo6t do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robo6t, od dnia przyjecia placu budowy
az do dnia odbioru kohcowego obiektow przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat w
czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajgcego jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawnig sie wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosS¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych
na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 2 dni przed terminem
dokonania ogledzin.



W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.

Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w
stosunku do Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajgcego czynnosci
odbioru. Jezeli zamawiajgcy przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploataciji
/uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi
rozpoczyna sie w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji / uzytkowania /.
Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaty niewlasciwg eksploatacjg przez uzytkownika spowoduje , ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem, w ktérym takg okoliczno$¢ strony stwierdzity.
Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode naprawic¢, za
odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzgdzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzgce w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane beda sitami Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robét
we wtasnym zakresie.

Oferent jest zobowigzany do zapoznania sie z terenem budowy przed ztozeniem oferty

i wniesienia uwag na etapie przygotowywania oferty w terminie okreslonym w UZP.

Warunki techniczne wykonania okresla w pierwszej kolejnosci Specyfikacja... a w drugiej
Projekt budowlany.

. Przepisy zwigzane

-Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.2006 nr.156 poz.1118 z pdzn. zm. tekst jednolity.

-Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 poz.71

-Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 p6z. 627.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robé6t budowlanych.

-Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony srodowiska (Dz.U.nr.190 poz.1865)

-Rozporzadzenie Rady Ministréow z dn.24.09.2004 w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2002 Nr.179 poz.1490)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego ( Dz.U. 2014, poz,.1800),

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il. Instalacje sanitarne

i przemystowe.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do

stosowania przez MGPiB

-Instrukcje montazu producentdéw rur i uzbrojenia.

-PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia statyczne

i projektowanie

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z PCV-U.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.



-PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdéine srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.



