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1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławice gm. Płońsk działki nr ewid. 11/6, 11/8, 11/9, 
11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania jak określono w pkt. 1.1. 
Zadaniem  inwestycji  jest  dostawa wody.  
1.3. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Tabele  z  klasyfikacją  wg  CPV  znajdują  się  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych. 
1.4. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  stosowaną  jako  dokument  przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
1.5. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
sieciowych. 
1.6. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.6.1.  Dziennik budowy 
Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.6.2. Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.6.3. Rejestr obmiarów 
Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 
1.6.4. Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inwestora. 
1.6.5. Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych. 
1.6.6. Polecenie Inwestora 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.7. Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.8. Przedmiar robót 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inwestora. 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz   
ze   wszystkimi   wymaganymi   uzgodnieniami   prawnymi   i   administracyjnymi,   lokalizację i 
współrzędne punktów głównych tras projektowanej kanalizacji, dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem 
podanym   w   szczegółowych   warunkach   umowy,   uwzględniającym   podział   na   dokumentację 
projektową: Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
1)  Dokumentacja   projektowa,   ST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   przez   Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

2)  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
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ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
3)  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich  

wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inwestora,  który  dokona  odpowiednich  zmian i 
poprawek. 

4)   W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

5)   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST. 

6)   Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

7)  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

8)   W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST  i  
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.4. Organizacja pracy na budowie 
1)   Organizacja  pracy  na  placu  budowy  powinna  być  zgodna  z  postanowieniami  aktualnych 

zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w 
budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 

2)  Wykonawca robót ma zapewnić: 

 ogrodzenie placu budowy, 

 odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów, 

 odpowiednie dojazdy na plac budowy, 

 zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego)  stosowanych  do  robót  sieciowych  powinny  być  wyznaczone  na  terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób 
ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 
Drogi  na  placu  budowy  powinny  być  odpowiednio  dostosowane  do  środków  transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac  
budowy  i  do  ich  objętości.  Szerokość  i  położenie  dróg  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych 
przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 

1)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na: 

1)   lokalizację baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 
1)   Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

2) Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepis1`y, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 

3)   Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym 
wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1)   Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

2) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie  
spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie Zamawiający. 

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1)   Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obcych  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
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podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i 
urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego 
uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji projektowej. 

2)  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora właścicieli istniejących sieci i 
urządzeń, oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora  
i  administratorów  tych  instalacji,  oraz  będzie  z  nimi  współpracować,  dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

4)   Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji   na   powierzchni   ziemi   i   urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1)   Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

2)  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu  
budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  powstałe  straty  na  budowie,  zgodnie  z poleceniami 
Inwestora. 

1.7.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1)   W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
2) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie spełniających  odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

4) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robót 
1)   Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 

2)   Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być   
prowadzone   w   taki   sposób,   aby   zadanie   inwestycyjne   lub   jego   elementy   były   w 
zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

3)  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inwestora powinien  
rozpocząć  roboty  utrzymaniowe,  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego polecenia. 

1.7.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w 
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miejscach   uzgodnionych   z   Inspektorem   Nadzoru   lub   poza   terenem   budowy   w   miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze  co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inwestora. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki  
transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 

dopuszczone  przez  Inwestora,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   oraz   za   jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót  
zostaną, jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
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konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy  
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  projekcie  lub  ST,  stosować  można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inwestora. 
6.3. Raporty z badań 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   formularzach   według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1)  certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność   z   kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót, 
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, inne istotne informacje o 
przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.5.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie faktycznego postępu  każdego z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inwestora   o   zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inwestora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie  z 
wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
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oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru  robót dokonuje  Inspektor  Nadzoru  oraz  przedstawiciele właścicieli  tych sieci  i  urządzeń 
podziemnych, jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych 
uzgodnień. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową lub ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub ST z 
uwzględnieniem   tolerancji   i   nie   ma   większego   wpływu   na   cechy   eksploatacyjne   obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 ustalenia technologiczne,  

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
projektem lub ST, 
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót sieciowych, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega   na   ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
8.6. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych z obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z późn. zm.) i 
aktami wykonawczymi do tej ustawy 

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 

717) i aktami wykonawczymi do tej ustawy 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy, 
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzenia  
Ministra  Łączności  z  dnia  10.10.95r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji technicznych w 
budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. 120 poz. 581), 

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.92r. w sprawie zasad i warunków budowy linii 
telekomunikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, wodnych, kanałów oraz w pobliżu lotnisk i w 
miejscowościach, a także ustalania warunków jakim te linie powinny odpowiadać MP.95.32.373 

Zarządzenie  Ministra  Łączności  z  dnia  12.03.92r.  w  sprawie  warunków  jakim  powinny 
odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów 
w razie zbliżenia się lub skrzyżowania MP.92.13.94 

Zarządzenie  Prezesa  Zarządu  TP  S.A.  z  dnia  16.12.96r.  w  sprawie  wprowadzenia  do 
stosowania zbioru norm zakładowych TP S.A. dotyczących linii światłowodowych i 
symetrycznych (z żyłami miedzianymi) sieci miejscowych 

Normy Zakładowe TP S.A. do stosowania przy projektowaniu i budowach sieci 
telekomunikacyjnych ZN TP S.A. 001 – 040 (odpowiednio do potrzeb) 
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1.   WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych dla zadania: 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławice gm. Płońsk działki nr ewid. 11/6, 11/8, 11/9, 
11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 

Zakres: 

 siec wodociągowa PVC  PN10 Ø110mm    657 m 

 wcinka do istniejącej sieci wodociągowej PVC 90mm  1 kpl. 

 trójnik PVC Ø 110/110mm     3 szt. 

 hydrant p.poż. DN80 mm z zasuwą    3 kpl. 
 

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. 
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

    45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
                  komunikacyjnych i linii energetycznych 
 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Wymagania: 

a) Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały stosowane powinny być tak 
dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody 
oraz zmian powodujących obniżenie trwałości budowli. 

b) Zgodnie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz.1718) rury, 
kształtki, armatura i każdy inny zastosowany materiał użyty w instalacjach i urządzeniach służących do 
uzdatniania i przesyłania wody winne uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Białymstoku wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny  

c) Rury do wykonywania przyłącza z PVC powinny odpowiadać normie ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z 
polietylenu (PVC) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

d) Armatura stosowana w budowie sieci i przyłączy z żeliwa i innych materiałów winna również posiadać 
aprobatę techniczną lub deklarację zgodności. 

e) Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o nominalnym ciśnieniu 1,0 MPa 
(10,0 bar). 

f) Skrzynki zasuw, nawiertak powinny być umocnione prefabrykowanymi płytami betonowymi i 
oznakowane tablicami na słupkach betonowych. 

Materiały   i   wyroby   hutnicze   z   elementami   spawanymi   powinny   posiadać   zaświadczenie   o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby 
metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie 
obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z 
tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zbierania  dokumentacji  dostaw  w  postaci  atestów,  świadectw 
jakości, specyfikacji, paszportów, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania  materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań, 
dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  i  próbki  do  zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

 rury PVC PN10 Ø 1 1 0 mm 

 kształtki żeliwne / pvc 

 połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej 

 piasek 

Składowanie 
Rury stalowe składować na placu budowy na regałach pod wiatą. 
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Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 
przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 

 Rury  w  prostych  odcinkach,  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać 
składowania wysokości ok. 1 m. 

 Rury  w  kręgach  składować  na  płasko  na  równym  podłożu  na  podkładach  drewnianych, 
pokrywających   co   najmniej   50%   powierzchni   składowania.   Nie   przekraczać   wysokości 
składowania 2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy 
układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie  należy  zwracać  uwagę  na  zakończenia  rur  i  zabezpieczać  je  ochronami  (korki, 
wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia  itp.)  -  w  miarę  możliwości  przechowywać  i  transportować  w  opakowaniach 
fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować  szczególną  ostrożność  przy  pracach  w  obniżonych  temperaturach  zewnętrznych, 
ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

 Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  powinny  być  składowane  w  sposób  uporządkowany,  z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w 
związku z czym należy chronić je przed: 
a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

1)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 komplet elektronarzędzi 

 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur 

 komplet narzędzi ślusarskich 

 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych 

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

 Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

 Wyładunek   rur   powinien   odbywać   się   z   zachowaniem   wszelkich   środków   ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. 

 Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. 

 Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 
wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

 Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  ruchu  po  drogach 
publicznych  pojazdy muszą  spełniać  wymagania  przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

Przewody należy układać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem wynoszącej, co najmniej, wg 
normy PN-81/PN- 10725 pkt 4.1.1. aby jego przykrycie hn mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej 
projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz wg normy PN-81/B-03020 o 0,40 
m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm W strefie przemarzania gruntów wynoszących hz = 1,2 m, przykrycie 
przewodu hn = 1,20 m + 0,40 m = 1,60m. 

5.1Zakres prac 

Zakres prac montażowych dotyczy wykonania sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ilości jak 
określono w pkt. 1.1 niniejszej ST. 

Sieć wodociągowa powinna być połączona z istniejącą siecią wodociągową przez nasuwkę PVC. Sieć uzbroić 
w armaturę wykonana z żeliwa sferoidalnego. 

5.2 Podsypka, obsypka i zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni . 

1) Podsypkę gr. 10 cm należy wykonać z piasku. Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi 
przewodu nie może przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy 
nastąpiło  tzw. przekopanie wykopu tj.  wybranie  warstwy gruntu poniżej  projektowanego poziomu 
ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę odpowiednio zagęszczonym piaskiem. 
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może  
w  żadnym  punkcie  przekroczyć  wartości 5  cm  dla  przewodów  z  tworzyw  sztucznych. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu grawitacyjnego spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia się do zera. 
Przy zasypywaniu wykopów należy przestrzegać wymogów związanych z układaniem rur PE . Do 
wysokości 10 cm powyżej rur zasypkę należy wykonać ręcznie piaskiem, z ubijaniem warstwami,  po  
uprzednim  podbiciu  piaskiem  z  obu  stron  rury.  Dalszą  zasypkę  można  wykonać gruntem z wykopu po 
stwierdzeniu jego przydatności do tego celu przez Inspektora Nadzoru. 
Zasypkę rurociągów wykonać do wysokości podbudowy nawierzchni. Zasyp 
rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
I. wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur i armatury 

II.   po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań - wykonanie warstwy 
ochronnej w miejscach połączeń rurociągu 

III. zasyp wykopu do powierzchni terenu lub poziomu podbudowy nawierzchni 

Zagęszczenie poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 98 %. Piasek użyty do zasypki nie może 
zawierać domieszek gliny. 
Zasypkę  z  zagęszczeniem  należy  wykonać  do  poziomu  spodu  konstrukcji  nawierzchni  przewidzianej  
do odtworzenia. 

 
2)   Odtworzenie nawierzchni gruntowej z mieszanki piaszczysto -gliniastej 

Mieszanka powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
20 cm, 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczenie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 
[1] i BN-77/8931-12 [6]. 

Wilgotność mieszanki  w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy 
wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną 
ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 
Nawierzchnia z mieszanki piaszczysto -gliniastej po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. 
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją 
wodą ze zbiorników przewoźnych. 
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 
szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. 
Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy 

wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki , wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub 
ręcznym ubijakiem. 
5.3 Zasady wykonywania robót instalacyjno-montażowych 

1) Przed przystąpieniem do robót dla każdego odcinka należy wykonać właściwe zabezpieczenie trenu 
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budowy. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaków, zapór drogowych i mostków dla pieszych powinna być zgodna 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. Znaki powinny być umieszczone tak, aby zachowana była skrajnia pozioma i 
pionowa jezdni i chodników (od 0,50 m do 2,0 m od krawędzi jezdni, wysokość od powierzchni chodnika lub 
ciągu pieszego do dolnej krawędzi znaku lub 
konstrukcji wsporczej – min. 2,50 m). 

Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b powinny być umieszczone tak, aby wysokość zapory od poziomu 
krawężnika wynosiła max. 1,10 m (wysokość w granicach od 0,90 do 1,10 m). Zapory drogowe podwójne U-
20c powinny być umieszczone w taki sposób, aby dolna krawędź dolnego pasa zapory znajdowała się na 
wysokości około 0,30 m nad poziomem nawierzchni chodnika, maksymalnie jednak cała zapora podwójna do 
wysokości 1,10 m. od poziomu nawierzchni chodnika. 
 

Kładki dla pieszych powinny być tak ustawione nad wykopem aby krawędzie wejścia i zejścia z kładki ściśle i 
stabilnie przylegały do powierzchni chodnika z jednej i drugiej strony wykopu, umożliwiając swobodne i 
bezpieczne korzystanie pieszych z tych tymczasowych przejść. Minimalna szerokość kładki wynosi 1,00 m . 
Roboty instalacyjno-montażowe można rozpocząć po zgłoszeniu i odebraniu przez Inspektora 

Nadzoru oznakowania robót. 
2) Przed  przystąpieniem  do  właściwych  robót  montażowych  należy  sprawdzić,  czy  roboty pomocnicze i 
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

 stan obudowy wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). 

Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do obudowy wykopów. 

Sieć wodociągowa z rur z PVC 

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednak z uwagi  
na  zmniejszoną  elastyczność  tego  materiału  w  niskich  temperaturach,  przy  montażu  w temperaturach  
od  5   do  10  oC  należy  przechowywać  złączki,  uszczelki  i  kształtki  w  ciepłym pomieszczeniu lub 
podgrzewać w momencie montażu (palnikiem gazowym). 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi, 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury  docinać  poza  wykopem  na  przygotowanych  stojakach  z  obrobieniem  krawędzi,  oczyścić pierwszą 
lub drugą bruzdę z zanieczyszczeń, opuścić  rurę  do  wykopu  chroniąc  przed  zanieczyszczeniem.  
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. 
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej 
już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 
niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi. 
W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne  
złącza  i  układa  przewód  w  wyrobionym  podłożu,  przygotowuje  odpowiednio  osypkę  i następnie się ją 
ubija. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu. 
Nie  wolno  wyrównywać  kierunku  ułożenia  przewodu  przez  podkładanie  pod  niego  twardych 
elementów (kawałki drewna, kamieni itp.). 
Odchylenie   osi   ułożonego   przewodu   od   ustalonego   w   dokumentacji   kierunku   nie   powinno 

przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać ± 0,05 m. 

 
6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  Norm  lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
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Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i 
systemów technologicznych. 
Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu należy przeprowadzić odbiór 
techniczny końcowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorów częściowych. 
Odbiory częściowe dokonać przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu. 
Podczas odbiorów częściowych należy sprawdzić: 

 zgodność  wykonanego  odcinka  z  dokumentacją  w  tym  w  szczególności  zastosowanych 
materiałów, 

 sprawdzić  prawidłowości  wykonania  robot  ziemnych  a  w  szczególności  podłoża,  zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

 sprawdzić prawidłowość montażu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku, połączeń, zmian kierunku, 

 sprawdzić   prawidłowość   i   zgodność   z   dokumentacją   zamontowania   studzienek  i   innych 
elementów. 

 Każdy przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności według wymagań normy PN-81/B-
10725. 

 Przy badaniu szczelności odcinka przewodu należy stosować metodę próby hydraulicznej. 

 Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony oraz, 
aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1 

o
 C przy próbie hydraulicznej i 

nie przekraczała 20 
o
 C dla przewodu z rur PE. 

 Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej odcinka należy sprawdzić prawidłowość wykonania bloków 
oporowych. 

 Ciśnienie próbne odcinka przewodu z rur PVC, PE wynosi 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1,0 
MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego należy przez 
30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego. Wynik 
pozytywny próby ciśnienia – brak spadku ciśnienia poniżej próbnego przez okres 30 minut. 

 Po pozytywnym wykonaniu próby ciśnień należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu i następnie wykonać 
płukanie  

7) WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Obmiar 
robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze. 
8)ODBIÓR ROBÓT 

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 

` Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 
Montażowych 

c) Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

d)   Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

 Protokoły  odbiorów  częściowych  i  realizacji  postanowień  dotyczących  usunięcia usterek, 
częściowych 

Odbiór techniczny końcowy polega na: 

 sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 

 sprawdzeniu   aktualności   dokumentacji   technicznej,   czy   wprowadzono   wszystkie   zmiany i 
uzupełnienia, 

 sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wbudowania studzienek. 
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 sprawdzeniu prawidłowego odtworzenia nawierzchni 
9) DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 
1.   SIWZ dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bogusławice gm. Płońsk działki nr 
ewid. 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18 

2.  umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

3.  zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. normy 

5. aprobaty technicze 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Termonologia. 

PN-74/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-10733 Wodociągi.  Przewody  ciśnieniowe  z  tworzyw  sztucznych. Wymagania i  

      badania przy odbiorze. 

PN-EN 1074-1÷5 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

PN-EN 12201-1÷5 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody.  

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-78/9192-02 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.  

                   Wymagania i badania przy odbiorze 

Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28-03-1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych (Dz.B.Nr 13/72) 

WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
                                                                                                             Opracował: 

 


