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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bogustawice gm. Plonsk dziatki nr ewid. 11/6, 11/8, 11/9,
11/10, 12/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i
odbioru roboét dla zadania jak okreslono w pkt. 1.1.

Zadaniem inwestycji jest dostawa wody.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegoétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1.

1.5. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla wszystkich robot
sieciowych.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1. Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robat.

1.6.2. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.3. Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

1.6.4. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne =z dokumentacjg projektowag i
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inwestora.

1.6.5. Odpowiednia (bliska) zgodnosé

Zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.6.6. Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.7. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.8. Przedmiar robét

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inwestora.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i

wspétrzedne punktéw gtéwnych tras projektowanej kanalizacji, dziennik budowy oraz egzemplarze

dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wiasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 2z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowg: Zamawiajacego, sporzgdzong przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowg i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
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waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacijg projektowa lub
ST.

6) Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

7) Cechy materiatdbw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Organizacja pracy na budowie

1) Organizacja pracy na placu budowy powinna byé zgodna 2z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wiasciwych jednostek w sprawie ogdélnych warunkéw uméw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

2) Wykonawca robét ma zapewnic:

e ogrodzenie placu budowy,

e odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw,

e odpowiednie dojazdy na plac budowy,
e zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robét sieciowych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o hawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w Sposob
ufatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢é odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwosé dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatdw i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca ma obowigzek:

1) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzeh Ilub
ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan ma mie¢ szczegodlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwosciag

powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2) Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisl'y, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1) Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2) Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
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podziemne, (np. rurociggi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody witascicieli tych sieci i
urzadzen. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego
uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowe;.

2) Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robédt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalacji i
urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wiascicieli istniejgcych sieci i
urzadzen, oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robaét.

3) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora
i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspdtpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

4)  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

1) Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robaét.

2) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohAczenia robdét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robét, do momentu odbioru ostatecznego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.  MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta

wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z

danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych

materiatdw do robdt innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci w zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdznigj
Zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc

dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, lub
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca. . .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
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konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inwestora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z  kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i
ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, terminy
rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inwestora,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature  powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,
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e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, inne istotne informacje o
przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

6.5.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustaleh, korespondencije na budowie.
6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robét wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekrogj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar

robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
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oddzielnego zatagcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaleh zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wiascicieli tych sieci i urzadzen
podziemnych, jakie zostaly w trakcie robdt odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig witasciwych
uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowg lub ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbioér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg Ilub ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

+ ustalenia technologiczne,
+ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
+ wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

+ deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem lub ST,
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¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzadzen,

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot sieciowych,

+ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcedo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.
8.6. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych z obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pézn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tej ustawy
Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.

717) i aktami wykonawczymi do tej ustawy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.). Rozporzgdzenia
Ministra tgcznosci z dnia 10.10.95r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. 120 poz. 581),

Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.92r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdluz drég publicznych, wodnych, kanatdw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw jakim te linie powinny odpowiada¢ MP.95.32.373
Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12.03.92r. w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadaé linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptynéw lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania MP.92.13.94

Zarzgdzenie Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.96r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania zbioru norm zakladowych TP S.A. dotyczacych linii Swiattowodowych i
symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych

Normy Zakladowe TP S.A. do stosowania przy projektowaniu i budowach sieci
telekomunikacyjnych ZN TP S.A. 001 — 040 (odpowiednio do potrzeb)
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych dla zadania:
Budowa sieci wodociggowe] w miejscowosci Bogustawice gm. Plonsk dziatki nr ewid. 11/6, 11/8, 11/9,
11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18

Zakres:
e siec wodociggowa PVC PN10 @110mm 657 m
e wcinka do istniejgcej sieci wodociggowej PVC 90mm 1 kpl.
e trojnik PVC @ 110/110mm 3 szt.
e hydrant p.poz. DN80 mm z zasuwa 3 kpl.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania:

a) Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiaty stosowane powinny by¢ tak
dobrane, aby ich sklad a takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody
oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci budowli.

b) Zgodnie § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz.1718) rury,
ksztattki, armatura i kazdy inny zastosowany materiat uzyty w instalacjach i urzgdzeniach stuzgcych do
uzdatniania i przesytania wody winne uzyskaé¢ zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Biatymstoku wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny

¢) Rury do wykonywania przylgcza z PVC powinny odpowiada¢ normie ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z
polietylenu (PVC) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody.

d) Armatura stosowana w budowie sieci i przytgczy z Zzeliwa i innych materiatéw winna réwniez posiadac
aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci.

e) Na przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o nominalnym cisnieniu 1,0 MPa
(20,0 bar).

f) Skrzynki zasuw, nawiertak powinny by¢ umocnione prefabrykowanymi piytami betonowymi i
oznakowane tablicami na stupkach betonowych.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢é zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportéw, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

erury PVC PN10 @ 110mm

eksztattki zeliwne / pvc

epotgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem srub i nakretek ze stali nierdzewne;j
epiasek

Sktadowanie

Rury stalowe sktadowaé¢ na placu budowy na regatach pod wiatg.

12



Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

eNalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

eRury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé
skladowania wysokosci ok. 1 m.

eRury w kregach skladowa¢ na pltasko na réwnym poditozu na podkladach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania 2 m.

eRury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych s$ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

eSzczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki,
wkiadki itp.).

eNie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych.

eNie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

eNiedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podiozu.

eZachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
eKsztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
a) dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
1) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:
komplet elektronarzedzi
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur
komplet narzedzi slusarskich
e komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
eRury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
eMaterialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
eRury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
eWytadunek rur powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.
eRur nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych.
eTransport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr.
eRury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i whlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SIECIWODOCIAGOWEJ

Przewody nalezy uktadaé na gtebokos$ci zabezpieczajgcej przed przemarzaniem wynoszgcej, co najmniej, wg
normy PN-81/PN- 10725 pkt 4.1.1. aby jego przykrycie h, mierzone od powierzchni przewodu do rzednej
projektowanego terenu byto wieksze niz glebokosé przemarzania gruntéw h, wg normy PN-81/B-03020 o 0,40
m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm W strefie przemarzania gruntéw wynoszacych h, = 1,2 m, przykrycie
przewodu h, =1,20 m + 0,40 m = 1,60m.

5.1Zakres prac

Zakres prac montazowych dotyczy wykonania sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem w ilosci jak
okreslono w pkt. 1.1 niniejszej ST.

Sie¢ wodociggowa powinna by¢ potgczona z istniejgca siecig wodociggowa przez nasuwke PVC. Sie¢ uzbroic¢
w armature wykonana z zeliwa sferoidalnego.

5.2 Podsypka, obsypka i zageszczenie i odtworzenie nawierzchni .

1) Podsypke gr. 10 cm nalezy wykonaé z piasku. Podtoze powinno by¢é wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi
przewodu nie moze przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy
nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, nalezy uzupenic te warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze
w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci 5 cm dla przewodéw =z tworzyw sztucznych.
Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu grawitacyjnego spowodowac¢ spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia sie do zera.

Przy zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢é wymogow zwigzanych z ukfadaniem rur PE . Do
wysokosci 10 cm powyzej rur zasypke nalezy wykonaé recznie piaskiem, z ubijaniem warstwami, po
uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalszg zasypke mozna wykonaé gruntem z wykopu po
stwierdzeniu jego przydatnosci do tego celu przez Inspektora Nadzoru.

Zasypke rurociggdéw wykonaé¢ do wysokosci podbudowy nawierzchni. Zasyp

rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

I.  wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw potgczen rur i armatury

Il. po prébie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen rurociggu
I11. zasyp wykopu do powierzchni terenu lub poziomu podbudowy nawierzchni

Zageszczenie poszczegollnych warstw powinno osiggng¢ min. 98 %. Piasek uzyty do zasypki nie moze
zawiera¢ domieszek gliny.

Zasypke z zageszczeniem nalezy wykonaé do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni przewidzianej
do odtworzenia.

2) Odtworzenie nawierzchni gruntowej z mieszanki piaszczysto -gliniastej

Mieszanka powinna by¢ rozkfadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki. Grubos¢
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
20 cm,
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczenie
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszyé w
sposob zaakceptowany przez Inspektora, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong
iloscig wody. Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).
Nawierzchnia z mieszanki piaszczysto -gliniastej po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja
wodg ze zbiornikdw przewoznych.
Nawierzchnia powinna byé réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow.
Jezeli mimo tych zabiegéw tworza sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycig¢ pionowo i usungé, dosypac swiezej mieszanki , wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub
recznym ubijakiem.

5.3 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych
1) Przed przystgpieniem do robét dla kazdego odcinka nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie trenu
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budowy.

Lokalizacja i wysoko$é zamocowania znakdéw, zapdr drogowych i mostkow dla pieszych powinna byé zgodna
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach. Znaki powinny byé umieszczone tak, aby zachowana byta skrajnia pozioma i
pionowa jezdni i chodnikéw (od 0,50 m do 2,0 m od krawedzi jezdni, wysokos$é od powierzchni chodnika lub
ciggu pieszego do dolnej krawedzi znaku lub

konstrukcji wsporczej — min. 2,50 m).

Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b powinny by¢ umieszczone tak, aby wysokos¢ zapory od poziomu
kraweznika wynosita max. 1,10 m (wysokos¢ w granicach od 0,90 do 1,10 m). Zapory drogowe podwdjne U-
20c powinny by¢ umieszczone w taki sposéb, aby dolna krawedz dolnego pasa zapory znajdowata sie na
wysokosci okoto 0,30 m nad poziomem nawierzchni chodnika, maksymalnie jednak cata zapora podwaéjna do
wysokosci 1,10 m. od poziomu nawierzchni chodnika.

Kfadki dla pieszych powinny by¢ tak ustawione nad wykopem aby krawedzie wejscia i zejscia z ktadki scisle i
stabilnie przylegaty do powierzchni chodnika z jednej i drugiej strony wykopu, umozliwiajgc swobodne i
bezpieczne korzystanie pieszych z tych tymczasowych przejsé. Minimalna szerokos¢ ktadki wynosi 1,00 m .
Roboty instalacyjno-montazowe mozna rozpoczg¢ po zgtoszeniu i odebraniu przez Inspektora

Nadzoru oznakowania robot.
2) Przed przystgpieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan obudowy wykopéw pod kagtem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu,
e wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do obudowy wykopow.
Sie¢ wodociggowa z rur z PVC

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C, jednak z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach
od 5 do 10 °C nalezy przechowywaC zigczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub
podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi,
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢é poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi, oczysci¢ pierwszg
lub drugg bruzde z zanieczyszczen, opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza.
Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacja.
Podtoze profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i
niweletg powinna $cisle przylega¢ do poditoza na catej swej diugosci na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze $cian wykopu nastepnie wykonuje sie kolejne
ztagcza i ukfada przewdéd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio osypke i nastepnie sie jg
ubija.

Zigcza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnosé przewodu.

Nie wolno wyrownywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementoéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od wustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ + 0,05 m.

6) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano
w ST 0.0 Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy.
Wszyvgkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy
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Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréow czesciowych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegoélnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ i zgodnos¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
elementéw.

e Kazdy przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci wedtug wymagarn normy PN-81/B-
10725.

e Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowa¢ metode proby hydrauliczne;j.

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz,
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1 ° C przy prébie hydraulicznej i
nie przekraczata 20 ° C dla przewodu z rur PE.

e Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej odcinka nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania blokéw
oporowych.

e Cisnienie prébne odcinka przewodu z rur PVC, PE wynosi 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0
MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie ciSnienia w przewodzie na wysokosci ci$nienia prébnego nalezy przez
30 minut sprawdzag, czy cisnienie na manometrach nie spada ponizej cinienia probnego. Wynik
pozytywny proby cisnienia — brak spadku cisnienia ponizej prébnego przez okres 30 minut.

e Po pozytywnym wykonaniu proby cisnien nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu i nastepnie wykonaé
ptukanie

7) WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”. Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
8)ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja powykonawcza
e Dziennik Budowy
e Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
e Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

e Protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
czesciowych
Odbiér techniczny koncowy polega na:

esprawdzeniu protokotéow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

esprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

esprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek.

16



esprawdzeniu prawidtowego odtworzenia nawierzchni

9) DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1.

SIWZ dla zadania: Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bogustawice gm. Plonsk dziatki nr

ewid. 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/16, 11/17, 11/18

2.

3
4,
5
6

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty technicze

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Termonologia.
PN-74/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
PN-EN 12201-1+5 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania przy odbiorze

Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28-03-1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych (Dz.B.Nr 13/72)
WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
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